SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI SEBES

STR. VIILOR NR. 28
NR..53/%..1.09.99 LI

CAIET DE SARCINI

Pentru proiectarea obiectivalui de investitii

“Reamenajare parcari, Municipiul Sebes”
—faza PT, DE, DTAC, verificarea tehnica de calitate a documentatiilor proiectate, asigurare
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor de interventii

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant propunerea tehnica si
financiara, respectiv proiectul tehnic verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati,
asigurarea asistentei tehnice pe perioada de execusie a lucrarilor si executia lucrérilor.

Informatii generale
1.1.  Denumirea contractului
“Reamenajare parcari, Municipiul Sebes” —proiectare faza PT, DE, DTAC,

verificare tehnica de calitate a documentatiilor proiectate, asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

1.2.  Ordonatorul principal de credite/ivestitor
Primarul Municipiului Sebes

1.3.  Ordonator de credite (secundar /terfiar)
Directorul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes

1.4.  Beneficiarul investifiei
Judetul Alba, Municipiul Sebes

Obiectul contractului:

Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a doud activitafi care se vor

realiza, si anume:
Activitatea 1:

-Etapa I - presupune elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire, verificat de
citre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii;
-Etapa II — presupune elaborarea proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie, verificat de
citre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii;
Activitatea 2:
Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la
obiectivul de investitii “Reamenajare parcéri, Municipiul Sebes”
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Durata contractului si termene de executie:

Durata contractului este de la data intrarii in vigoare a contractului (data semnérii lui de
citre ambele parti contractante) si pand la data receptiei finale a lucrarilor.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala a
lucrarilor nu va fi semnat de catre comisia de receptie.

Activitatea 1:

Durata maxima de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1, Etapa 1 si Etapa 2
este de 4 luni, respectiv, elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, a proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie, verificate de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii.

Activitatea 2:

Durata de prestare a serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului se va realiza pe
intreaga durata de executie a lucrarilor, daca va fi cazul, se va modifica in functie de durata de
executie a lucrérilor.

Durata estimati de executie a lucréarilor este de 6 luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor.

Valoarea totali estimati a contractului:

Valoarea totali estimata pentru aceasti achizitie este 36.008,40 lei fara TVA, 42.850
lei TVA inclus, din care:
Activitatea 1: 35.008,40 lei fara TV A, 41.660 lei TVA inclus,
Activitatea 2: asistenta tehnica din partea proiectantului 1.000,00 lei fara TVA,
1.190,00 lei TVA inclus

Activitatea 1:

Etapa I de proiectare:

Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se va elabora in conformitate cu
prevederile Studiului de fezabilitate — proiect nr. 26/2018- “Reamenajare parcari-Municipiul
Sebes”-, intocmit de catre proiectantul SC DTS UNIC PROIECT SRL si aprobat de Consiliul
Local al Municipiului Sebes prin H.C.L. nr. 118/2019, care face parte integranta din prezentul caiet
de sarcini.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire — PAC se va intocmi in
conformitate cu continutul cadru din Hotérrea nr 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectind prevederile din Anexa 9 — Continutul-cadru al
proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire — PAC.
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De asemenea se vor respecta prevederile Legii nr.50/1991 republicata, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, verificat de catre verificatori
de proiecte pe domenii, subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectului,
potrivit prevederilor legate, reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes va pune la dispozitia
ofertantului céstigitor studiile de teren, avizele prevazute in Certificatul de urbanism nr.
593/07.11.2018 in vederea multiplicérii si cuprinderii acestora in confinutul documentatiei tehnice.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului (SPAP Sebes), proiectul pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire verificat de catre verificatorii de proiecte
atestati pe domenii, subdomenii si specialitati , altii decat specialistii elaboratori ai
aproiectului, in 4 (patru) exemplare originale tiparite. Proiectul pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire se va depune si pe suport magnetic (CD,DVD) in format de lucru si format
PDF (scanat).

Verificarea proiectului se va face prin grija proiectantului, de citre specialisti verificatori
de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectului, conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu completarile si modificarile
ulterioare.

Cheltuielile privind verificarea tehnica a documentatiilor de catre specialistii verificatori
de proiecte atestati_vor fi suportate de catre proiectant (ofertant).

Alte cerinte privind elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de

construire:

- Se va preciza in proiect categoria de importantd a constructiei.

- In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
proiectul va cuprinde cerintele esentiale la care va fi verificat proiectul.

- Partile desenate vor fi imprirnate pe format A4 si A3.

- Piesele desenate se vor prezenta impaturite la format A4. Piesele desenate vor fi

structurate pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3
din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii. Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (partea scrisa) va avea
paginile numerotate.

- In cazul in care avizele si acordurile obtinute la faza Studiului de fezabilitate isi pierd
valabilitatea, proiectantul are obligatia de a intocmi documentatiile tehnice necesare
pentru obtinerea avizelor si acordurilor si de a obtine avizele si acordurile respective,
prevazute in Certificatul de urbanism nr.593/07.11.2018.

- Intocmirea documentatiilor si depunerea acestora in vederea obtinerii avizelor necesare
executiei lucrarilor cad exclusiv in sarcina proiectantului/ofertantului (inclusiv costurile
de intocmire a acestora), precum si plata taxelor necesare in vederea obtinerii acestor

avize.
- Proiectantul va obtine Dovada de luare in evidenta de la Ordinul Arhitectilor din
Romania, pe care il va preda in original autoritatii contractante.



- Proiectantul va completa Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei
de construire, cu datele caracteristice privind amplasamentele si constructiile.
Nota:
La intocmirea ofertei, proiectantul (ofertantul) vatine cont inclusiv de costurile aferente
intocmirii tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv de
plata taxelor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, autorizatiilor.

Etapa II de proiectare:

Proiectulul tehnic
Proiectul tehnic de executie se va elabora in conformitate cu prevederile Studiului de
fezabilitate — proiect nr. 26/2018- “Reamenajare parcari-Municipiul Sebes”-, intocmit de cétre
proiectantul SC DTS UNIC PROIECT SRL si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sebes
prin H.C.L. nr. 118/2019, care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Proiectul tehnic de executie se va iIntocmi 1in conformitate cu continutul cadru din
Hotararea nr 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, respectand
prevederile din Anexa 10 — Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie.

Proiectul tehnic si detaliile de executie, verificate de catre verificatorii de proiecte pe
domenii, subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor potrivit
prevederilor legale reprezintd documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea
obiectivului de investitii: executarea lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor
tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si teste,
precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii citre beneficiar.

Proiectul tehnic de executie trebuie si fie astfel elaborat incat sa fie clar, s& asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului (SPAP Sebes) Proiectul tehnic si Detaliile
de executie, verificate de catre verificatori de proiecte atestai pe domenii, subdomenii si
specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectului, in 4 (patru) exemplare originale
tiparite, din care un exemplar va contine liste cu cantitati de lucrari cu valori.

Proiectul tehnic si Detaliile de executie se vor preda si pe suport magnetic (CD/DVD) in
format de lucru si format PDF (scanat).

Verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va face prin grija
proiectantului, de ciitre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii
elaboratori ai proiectului, conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

Cheltuielile privind verificarea tehnica a proiectului ethnic si a detaliilor de executie de catre
specialistii verificatori de proiecte atestati vor fi suportate de catre proiectant (ofertant).

Alte cerinte privind elaborarea proiectului tehnic:

- Se va preciza in proiect categoria de importantd a constructiei.

- In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
proiectul va cuprinde cerintele esentiale la care va fi verificat proiectul.
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Proiectul tehnic va cuprinde Programul de control al calitatii lucrarilor in faze
determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale.

Proiectantul va intocmi Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
in conformitate cu prevederile legale.

Se va prezenta obligatoriu antemasurdtoarea detaliata privind determinarea cantitatilor
de lucrarni pentru fiecare obiect si pentru fiecare categorie de lucrari.

Partile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

Piesele desenate se vor prezenta impéaturite la format A4. Piesele desenate vor fi

structurate pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3
din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii. Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

Proiectul tehnic (partea scrisa) va avea paginile numerotate.

Proiectul tehnic va cuprinde instructiunile tehnice privind executia lucrarilor.

Proiectul tehnic va cuprinde Planul de securitate si sanatate in munca, conform
prevederilor H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.

Formularele F1 — F6 se vor intocmi cu respectarea modelelor prevazute in Anexa 10 din
H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

Avand in vedere faptul ca ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta
propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative si
cantitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietele de sarcini si in alte acte normative
in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor, proiectantul va folosi in mod
orientativ Indicatoarele de norme de deviz seria 1981 la descrierea lucrarilor si a
conditiilor de masurare a lucrarilor.

Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numar suficient, fara sa
fie necesara suplimentarea cantitatiilor de lucrari.

NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele
vor fi definite prin parametrii, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabricd, producdtori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizéri care sa indice preferinte sau
sd restrangd concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite
(pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in
scopul de a favoriza un anumit furnizor (producétor sau comerciant).

Formularele F1 — F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in
vederea decontarii.

Detaliile de executie

Detaliile de executie (D.E.), parte componentd a proiectului tehnic de executie, respectd
prevederile acestuia si detaliazi solutiile tehnice de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte
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asemenea operatiuni privind pargi/elemente de constructii ori de instalafii aferente acesteia s1 care
indici dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Pentru cele trei tipuri de detalii de executie, prevazute in H.G. nr.907/2016, Anexa 10,
C.Detalii de executie, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si
adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie.

Detaliile de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru ceriniele esentiale de
calitate In constructii de citre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii, detaliaza proiectul

tehnic, in vederea executirii lucriirilor de constructii autorizate.
Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numdr suficient, féra sa fie
necesard suplimentarea cantititilor de lucriiri respective si fard a se depisi costul lucrarii stabilit In

faza de documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii.

Receptia documentatiilor elaborate

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes), prin reprezentantii séi,
va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunerea tehnicd si din prezentul caiet de sarcini, fapt consemnat printr-un proces verbal de
receptie. Verificarea va fi efectuati in termen de 20 zile lucratoare de la predare.

Verificarea/receptia serviciilor de asistenta tehnica prevazute in cadrul Activitatii 2 se
efectueaza pe intreaga durata de executie a lucrarilor conform documentelor justificative pentru
activitatea prestata stipulate la litera B.Activitati prestate de proiectantul lucrarii pentru care se va
plati contravaloarea asistentei tehnice.

Receptia serviciilor prestate nu exonereazd proiectantul de responsabilititile ce-1 revin
privind solutia proiectata.

Avand in vedere faptul cd verificarea documentatiilor se va face de cétre specialisti
verificatori de proiecte atestati, receptia serviciilor prestate se va face dupa ce verificatorii de

proiecte atestati vor prezenta Referatul fara obiectiuni .

Receptia documentatiilor elaborate se va efectua numai dupa stingerea tuturor observatiilor
Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes, daca va fi cazul.

In cazul in care in urma receptiei se constatd deficiente sau neclaritifi in cadrul
documentatiilor predate, ofertantul declarat cstigitor are obligatia de a rectifica in 5 zile de la
primirea notificarii aceste deficiente sau neclaritati, fird costuri suplimentare fatd de valoarea
ofertatd a contractului.

Activitatea 2 - Asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a

lucrarilor de interventii la obiectivul de investitii
A. Activitati prestate in mod obligatoriu de proiectantul lucrarii pentru care nu se va
plati serviciul de asistenta tehnica:

Proiectantul are obligatia de a asigura asistentd tehnicd pe toatd perioada de executie a
lucrarilor de interventie proiectate, fard a solicita costuri suplimentare. In acest sens are
urmatoarele obligatii:

-Actualizeazi si completeazd (dacd este cazul) proiectul tehnic si detaliile de executie pe
perioada de executie a lucrdrilor, In termen de maxim 3 (trei) zile lucrdtoare de la solicitarea
achizitorului (Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes), fard a pretinde
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costuri suplimentare §i fard a intirzia executia lucrdrilor, prin dispozitii de santier emise In
conditiile legii, insusite de citre specialisti verificatori de proiecte atestati. In cazul in care
omisiunile sau erorile se datoreaza culpei sale, proiectantul se obligd sd achite verificatorilor de
proiecte contravaloarea costurilor de verificare a dispozitiilor de santier;

-Are obligatia de a emite solutii tehnice pentru lucridri proiectate ce nu corespund cu
realitatea din teren, prin dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de cdtre specialisti
verificatori de proiecte si expert tehnic atestat, in termen de maxim 3 (trei) zile lucrdtoare de la
solicitarea achizitorului (Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes);

-Stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, In
scopul asigurdrii nivelului de calitate corespunzétor cerintelor si urmdreste aplicarea pe santier a
solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora (prin grija proiectantului) de cétre specialisti verificatori
de proiecte;

-Va emite solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul executiei lucrérilor, prin
dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati (prin grija proiectantului);

-Participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia la terminarea lucrérilor
executate;

-Urmdreste respectarea prevederilor din proiect §i respectarea normelor in vigoare de cétre
constructor;

-Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la
modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

-Deplasarea pe santier se va efectua la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la
solicitarea executantului, la sesizarea proprie, din proprie initiativd, in conformitate cu termenele
din graficul de executie;

-Intocmeste si prezinta in fata comisiei de receptie la terminarea lucririlor, punctul siu de
vedere privind executia constructiei. Referatul de prezentare cu privire la modul In care a fost
executatd lucrarea va fi inaintat Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul
Sebes in doua exemplare;

-Asigura participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitifi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor.

B.Activitati prestate de proiectantul lucrarii pentru care se va plati contravaloarea
asistentei tehnice:

- Avand in vedere faptul ca proiectantul are obligatia se a asigura asistenta tehnica pe
intreaga perioada de executie a lucrarilor, acesta are si obligatia de a da solutii cu privire la
situatiile constatate in teren, ce nu permit executarea lucrarilor conform proiectului tehnic, care nu
se datoreaza culpei proiectantului.

- Documentele justificative pentru activitatea prestatd sunt :
- adresa de convocare pentru asigurarea asistentei tehnice din partea Autoritatii
contractante
- ordin de deplasare



- proces verbal sau minutd in care se vor mentiona toate aspectele tehnice
considerate relevante pentru situatia analizatd, care va fi semnat de toti participantii
: executant, proiectant, beneficiar
- raport de asistentd tehnics, predat in maxim 10 zile de la finalizarea constatarii in
teren, proces verbal sau minutd, care va contine cel pufin prezentarea pe scurt a
situatiei din teren, documente si legi/normative aplicabile situatiei analizate §i
solutia propusd, eventuale activitdti de proiectare. Raportul se va prezenta
Autorititii contractante in 2 exemplare originale, care va fi analizat si aprobat, daca
este cazul, de citre reprezentantii Autoritétii contractante.
- Solutiile emise trebuie sa se incadreze financiar in valoarea contractataa lucrarilor.
- In cazuri exceptionale cu incadrarea in prevederile legislatiei in domeniul achizitiilor-
Legea nr.98/2016 si HG nr.395/2016, acestea pot fi acoperite din Capitolul Cheltuieli
diverse si neprevazute din cadrul devizului general al obiectivului de investitii.

Alte precizari:

Durata estimata de executie a lucrarilor, prevazute in Studiul de Fezabilitate este de 6 luni.

Durata de prestare a serviciului de asistenta tehnica pe intreaga durata de executie a
lucrarilor, daca va fi cazul, se va modifica in functie de durata de executie a lucrarilor.

Proiectantul are obligatia de a fi prezent in santier in maxim 24 ore de la primirea adresei de
convocare din partea autoritatii contractante.

In cazul in care autoritatea contractanta nu face solicitari pentru prezenta
proiectantului in santier in perioada de executie a lucrarilor, nu se vor plati serviciile de
asistenta tehnica.

Alte obligatii privind obiectul contractului

Ofertantul (proiectantul) are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia in
vigoare privind proiectarea obiectivului de investitii mai sus menfionat.

Proiectantul va respecta standardele si normativele in vigoare privind modul de intocmire si
prezentare a documentatiilor elaborate (atit pentru partea scrisa cat si pentru partea desenatd).

Proiectantul va rispunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele
impuse conform legii si normelor tehnice aplicbile, in functie de categoria de importantd a
constructiei.

Costurile aferente omisiunilor ficute de ofertant (proiectant) vor fi suportate de catre
acesta firi alte cheltuieli din partea autorititii contractante.

Ofertantul (proiectantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu
modificdrile si completirile ulterioare, la Cap. III — Obligatii si rdspunderi, Secfiunea a-2-a
Obligatii si raspunderi ale proiectantilor, art. 23.

Ofertantul (proiectantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract si obligatiile si
raspunderile previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu
modificarile si completirile ulterioare, la Sectiunea a-4-a Obligatii si raspunderi ale specialistilor
verificatori de proiecte, art. 26.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati cu modificdrile si completirile ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de
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proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectaniii pe
specialitafi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat
de un expert tehnic atestat.

Ofertantul (proiectantul) castigitor va vizita obligatoriu amplasamentul inainte de
prestarea serviciilor ce fac obiectul acestei achizifii.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu
prevederile legale in momentul incheierii documentului/aplicabile obiectivului de investitii in

cauza.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile si completirile

ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu

modificirile si completarile ulterioare;

- H. G. nr. 907/2016 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.

(enumerarea este exemplificativa si nu exhaustiva).
Ofertantul are obligatia de a inainta documentatiile, achizitorului cu scrisoare de Tnaintare.
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 10% din valoarea
contractului fara TVA.
Perioada de garantie de buni executie a proiectelor acordatd de proiectant va fi pana la
data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea se va Tnainta
beneficiarului (Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes) in doud
exemplare originale, in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data comunicarii de catre

executantul lucrarilor a finalizarii tuturor lucrarilor.

Perioada de garantie de buni executie a lucririlor Activitatea 2, respectiv pentru
serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului va fi egala cu perioada de garantie de
buna executie a lucrarilor executate de catre executant (minim 24 de luni), respectiv pana la
data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor executate.

Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor solicitata este de minim 24 de luni
calendaristice de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Ofertele care prevad o perioadd de garantie mai micd de 24 de luni calendaristice vor fi
declarate neconforme.

Ofertantul are obligatia alocarii resurselor tehnice si profesionale, dimensionate calitativ si
cantitativ pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.

Numarul personalului tehnic angajat, tip si numar, se stabilesc de catre ofertant, cu respectarea
legislatiei in vigoare pentru indeplinirea contractului, cu obligatia incadrérii in termenul de executie
al contractului si predare a documentatiilor tehnice.

Proiectantul va formula raspunsurile la solicitarile de clarificari in faza de achizitie a executiei
lucrarilor in cazul in care clarificarile solicitate de catre ofertanti sunt de competenta proiectantului,
in termenul solicitat de catre Autoritatea contractanta, fara costuri suplimentare fata de valoarea
ofertata a contractului.



Modalitati de plata
Pentru Activitatea 1- Etapa I si Etapa II factura va fi insotita obligatoriu de procesul
verbal de receptie a documentatiilor care fac obiectul contractului. Factura emisa inainte de

acceptarea documentatiilor nu constituie obligatie de plata pentru autoritatea contractanta.

Pentru Activitatea 2, daca este cazul, facturile se vor emite doar pentru perioadele pentru
care Autoritatea Contractanti a emis solicitiri pentru efectuarea sreviciului de asistentd tehnica.
Facturile vor fi insotite, obligatoriu, de 0 documentatie care va cuprinde documente justificative
pentru activitatea prestata, pe perioada efectudrii serviciului de asistentd tehnica.

Documentele justificative pentru activitatea prestata sunt :

-adresa de convocare pentru asigurarea asistentei tehnice din partea Autoritatii contractante

-ordin de deplasare

-proces verbal sau minuta in care se vor mentiona toate aspectele tehnice considerate
relevante pentru situatia analizata, care va fi semnat de toti participantii: executant, proiectant,
beneficiar;

-situatia privind serviciile prestate, numele persoanelor care au acordat asistenta tehnica pe
specialitati, numarul orelor de asistenta tehnica prestate, locul prestarii asistentei tehnice;

- proces verbal privind asistenta tehnica;

-raport de asistenta tehnica, constatari in teren, proces verbal sau minuta, care va contine cel
putin prezentarea pe scurt a situatiei din teren, documente si legi/normative aplicabile situatiei
analizate si solutia propusa, eventuale activitati de proiectare. Raportul se va prezenta Autoritatii
contractante in 2 exemplare originale, care va fi analizat si aprobat, daca este cazul, de catre
reprezentantii Autoritatii contractante.

Plata serviciilor prestate, dacd va fi cazul, se va efectua cu incadrarea in valoarea aferenta
din deviz, fara costuri suplimentare fatd de valoarea ofertata a contractantului.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala a
lucrarilor nu va fi semnat de catre comisia de receptie.

Mod de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnicd elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
caietul de sarcini. Propunerea tehnicd trebuie si reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor

cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele cerinte:

1. Descrierea modului de elaborare a fiecérei activitati/ subactivititi din cadrul contractului ;

2. Se va prezenta organigrama personalului aferent realizirii serviciilor de proiectare,
verificare tehnica a proiectarii si asistentd tehnici, organigramd ce va include si o descriere a
rolurilor si responsabilitdtilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

3. Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
si a altor legi incidente.

4. Numarul personalului de executie pe calificari, precum si personalul tehnic angajat, tip si
numir, se stabilesc de cétre ofertant, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru indeplinirea
contractului, cu obligatia incadrarii In termenul de executie al contractului si predare a
documentatiilor tehnice.

5. Se va prezenta graficul de realizare servicii pe Iuni/zile calendaristice, la nivel de
categorie de servicii, care si ilustreze succesiunea de realizare a serviciilor, ordinea si derularea in
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timp a activitatilor pe care ofertantul propune si le indeplineasca pentru realizarea serviciilor de
proiectare.

6. Se vor prezenta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata
durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in
acest sens.

7. Declaratie pe propie raspundere a verificatorilor de proiecte atestati ca nu sunt rude sau
afini pana la gradul al doilea inclusiv, ori in relatii comerciale cu persoanele care detin functie de
decizie, asociati, administratori sau angajati din cadrul societatii ofertate si nici cu persoane care
detin functie de decizie din cadrul SPAP Sebes.

8. Declaratie privind insusirea modelului de contract, cat si Formularul de contract cadru
insusit de ofertant (semnat si stampilat). Autoritatea contractantd va avea In vedere §i va permite
formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice si obligatorii odatid cu depunerea
ofertei.

Oferta tehnica trebuie si demonstreze conformitatea cu cerintele caietului de sarcini i
Studiului de fezabilitate (care face parte integranta din caietul de sarcini).

Mod de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiard se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini. Propunerea financiara va fi prezentata in lei conform Formularului nr. 2 i Formularului nr.
2 . Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare
in contract.

Criteriu de atribuire:
- Pretul cel mai scazut.

Nota:

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in ofertd propriile consumuri §i tehnologii de
executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute In SF, in alte acte normative in
vigoare, care reglementeaza executia lucrérilor.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile distante de transport.

Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucréiri se vor intocmi de cétre ofertanti avand
in vedere solutia aprobata in SF si capitolele din devizul genera

Recomandairi

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes recomanda
ofertantilor, vizitarea $i examinarea amplasamentului si obtinerea tuturor informatiilor care pot fi
necesare in vederea elaborarii ofertei.

Director,
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