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CAIET DE SARCINI

Pentru proiectarea obiectivului de investitii
»Iluminat public pe strazile: Dorin Pavel-tronson cuprins intre strada
Tipografilor si strada 1 Mai-Municipiul Sebes; 1 Mai-tronsonson cuprins

intre strada Dorin Pavel si strada Sanzienelor-Petresti”
—faza PT, DE, PAC,

, asigurare asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a
lucrarilor si executia lucrarilor

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si
financiara, respectiv proiectul tehnic si executia lucrarilor.

Ofertele prezentate vor fi luate in considerare numai In masura in care propunerea tehnica si
financiara se inscriu in limitele cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini si a Studiului de
Fezabilitate aprobat.

Informatii generale
1.1.  Denumirea contractului
»lluminat public pe strizile: Dorin Pavel-tronson cuprins intre strada Tipografilor

si strada 1 Mai-Municipiul Sebes; 1 Mai-tronson cuprins intre strada Dorin Pavel
si strada Sianzienelor-Petresti” — proiectare faza PT+DE+PAC, asistenta tehnica
din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor si executia lucririlor

1.2.  Ordonatorul principal de credite/investitor
Primarul Municipiului Sebes

1.3.  Ordonator de credite
Municipiul Sebes

1.4. Beneficiarul investitiei
Judetul Alba, Municipiul Sebes

Obiectul contractului:




Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a doui activitiiti care se
vor realiza si anume:

Activitatea 1:

- Etapa 1 - presupune elaborarea proiectului pentru autorizarea lucririlor de
construire;

- Etapa II — presupune elaborarea proiectului tehnic de executie, a detaliilor de
executie ;

- Etapa IIl — presupune asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe
perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Jluminat public pe
strazile: Dorin Pavel-tronson cuprins intre strada Tipografilor si strada 1 Mai-
Municipiul Sebes; 1 Mai-tronson cuprins intre strada Dorin Pavel si strada
Sdnzienelor-Petresti”.

Activitatea 2:
- Executia lucririlor in conformitate cu proiectul tehnic si cu detaliile de executie.

Durata contractului si termene de executie:

Durata contractului este de la data intrarii in vigoare a contractului (data semnirii lui
de catre ambele parti) si pini la data receptiei finale a lucririlor.

Durata maxima de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1 este de 2 luni (60 zile
calendaristice), respectiv, elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucririlor de
construire, proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie, la care se adaugd 3 luni (90 zile
calendaristice) pentru prestarea serviciilor de asistentd tehnicd pe intreaga duratd de executie a
lucrarilor, incepand cu data primirii ordinului de incepere a executiei lucririlor de cétre executant.

Durata maximai de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1, respectiv in etapele
I si1I este de 2 luni (60 de zile calendaristice), astfel:

- termenul de predare a documentatiei Etapa I, este de 30 de zile calendaristice, de la data

intrarii in vigoare a contractului;

- termenul de predare a documentatiei Etapa II , este de 30 de zile calendaristice, de la

data primirii, de cétre prestator, a ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa II.

Durata de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul etapei III, respectiv asistenta tehnica din
partea proiectantului, se va realiza pe intreaga perioada de executie a lucririlor.

Durata estimatd de executie a lucrarilor este de 3 luni (90 de zile calendaristice) de la
primirea ordinului de incepere a lucrérilor de citre executant.

CALENDAR DETALJAT AL TERMENELOR PENTRU ACCEPTANTA/RECEPTIA
DIFERITELOR LIVRABILE REALIZATE PE PARCURSUL IMPLEMENTARII

CONTRACTULUI

Nr. ACTIVITATE TERMEN

crt.

1 - Activitatea 1,Etapa | — presupune | - termenul de predare a documentatiei
elaborarea proiectului pentru | (proiectului) pentru autorizarea  executiei
autorizarea executdrii lucrdrilor de | lucrdrilor de construire, prevazuta in Etapa I, este
construire ; de 30 zile calendaristice, de la data intrarii in

vigoare a contractului;

2 - Activitatea 1, Etapa I - - termenul de predare a proiectului tehnic
presupune elaborarea proiectului tehnic | de executie, a detaliilor de executie, , este de 30
de executie, a detaliilor de executie, ; zile calendaristice de la data primirii de cdtre

prestator, a ordinului de incepere a serviciilor
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pentru Etapa ll. .

3 - Activitatea 1, Etapa |l — | Durata de prestare a serviciului de asistenta
presupune asigurarea de Asistentd | tehnica din partea proiectantului, se va realiza pe
tehnicd din partea proiectantului pe | intreaga durata de executie a lucrarilor.
perioada de executie a lucrdrilor Durata estimata de executie a lucrdrilor este de 3
luni (90 zile calendaristice) de la primirea
ordinului de fincepere a lucrdrilor de catre
executant

4 Receptia documentatiilor elaborate Verificarea modului de prestare a serviciilor:
1.Verificarea/receptia documentatiilor elaborate
in cadrul Activitatii 1 se va face astfel:

- in termen de 5 zile lucratoare de la predarea
documentatiilor in etapa |;

- in termen de 5 zile lucratoare de la predarea
documentatiilor in etapa II;

2. Verificarea/receptia serviciilor de asistenta
tehnica prevazute in Activitatea 1, Etapei lll se
efectueaza pe fintreaga duratd de executie a
lucrarilor conform documentelor justificative
pentru activitatea prestatd stipulate la litera B.
Activitdti prestate de proiectantul lucrarii pentru
care se va plati contravaloarea asistentei tehnice.

Valoarea totala estimata a contractului:

Valoarea totald estimatd pentru aceastd achizitie este de 439.915,53 lei fiara TVA,
respectiv 523.499,48 lei cu TVA, din care:
- Activitatea 1: 31.646,16 lei fara TVA, respectiv 37.658,93 lei cu TVA, din care:
= Etapa I + 11 : 29.646,16 lei fara TVA, respectiv 35.278,93 lei cu TVA,
din care:
* proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire, proiect
tehnic de executie, a detaliilor de executie: 27.146,16 lei firi
TVA, respectiv 32.303,93 lei cu TVA;

= Etapa III : 2.000,00 lei fara TVA, respectiv 2.380,00 lei cu TVA;
- Activitatea 2: 410.769,36 lei fara TVA, respectiv 488.815,54 lei cu TVA.

Activitatea 1:

Etapa I de proiectare:

Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de construire —P.A.C.

Proiectul pentru autorizarea executérii lucrarilor de construire se va elabora in conformitate
cu prevederile Studiului de Fezabilitate — proiect nr. 506/2019 - ,Iluminat public pe strazile:
Dorin Pavel-tronson cuprins intre strada Tipografilor si strada 1 Mai-Municipiul Sebes; 1
Mai-tronson cuprins intre strada Dorin Pavel si strada Sinzienelor-Petresti” intocmit de citre
proiectantul S.C. ELIO INDUSTRIAL SRL si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sebes
prin H.C.L. nr. 12 /2020, care face parte integrantd din prezentul caiet de sarcini.

Proiectul tehnic pentru autorizarea executarii lucrérilor de construire — P.A.C., se va
intocmi in conformitate cu continutul cadru din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
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continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectand prevederile cuprinse in Anexa 9 — Continutul-
cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire — P.A.C.

De asemenea se vor respecta prevederile Legii nr.50/1991 Republicaté, privind autorizarea
executarii lucrérilor de constructii.

Proiectul pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire, verificat de catre verificatori
de proiecte pe domenii, subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
potrivit prevederilor legale, reprezintd documentatia ce contine pérfi scrise si desenate privind
autorizarea executérii lucrdrilor de constructii.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului (SPAP Sebes), proiectul pentru
autorizarea executirii lucririlor de construire in 3 (trei) exemplare originale tipirite. Fiecare
exemplar tiparit va contine 2 volume, din care un volum partea scrisa si un volum partea desenata.
Proiectul pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire se va preda Municipiului Sebes si pe
suport magnetic (CD, DVD) in format de lucru si format PDF (scanat).

Verificarea proiectului se va face, prin grija beneficiarului, de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati, altii dect specialistii elaboratori ai proiectelor, conform
prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu completarile si
modificarile ulterioare.

In vederea asigurarii calitatii lucririlor de instalafii electrice, proiectul pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite in proiect, de
catre verificatori de proiecte atestati MLPAT (acestia vor efectua verificari numai pentru cerinfele
si specialitatea in care sunt atestati), precum si de catre verificatorii de proiecte autorizafi de catre
AN.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor
tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.

Cheltuielile privind verificarea tehnica a documentatiilor de catre specialistii verificatori de
proiecte atestati vor fi suportate de catre beneficiar.

Alte cerinte privind elaborarea proiectului pentru autorizarea executérii lucrérilor de construire:

- Se va preciza In proiect categoria de importantd a constructiei.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii proiectul va
cuprinde cerintele esentiale la care va fi verificat proiectul.

- Partile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

- DPiesele desenate se vor prezenta impéaturite la format A4. Piesele desenate vor fi
structurate pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din

Anexa 3 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii. Se va prezenta un
opis al pieselor desenate.

- Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire (partea scrisd) va avea
paginile numerotate. Caracterele utilizate pentru partea scrisd nu vor fi mai mici de ,,12”.

- La faza Studiului de fezabilitate s-au obtinut avizele prevazute in Certificatul de urbanism
nr. 369/ 03.07.2019.

- Municipiul Sebes va pune la dispozitia ofertantului castigitor avizele mai sus mentionate,
cét si Certificatul de urbanism nr. 369/03.07.2019, in vederea multiplicérii si cuprinderii
acestora in continutul documentatiei tehnice.

- Proiectantul are obligatia de a intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea
avizelor si acordurilor care nu mai au valabilitate si de a obtine avizele si acordurile
respective, prevazute in Certificatul de urbanism nr. 339 / 19.06.2019.

- Intocmirea documentatiilor si depunerea acestora in vederea obtinerii avizelor necesare
executiei lucrarilor cad exclusiv in sarcina proiectantului/ofertantului (inclusiv costurile de
intocmire a acestora), precum si plata taxelor necesare in vederea obtinerii acestor avize.

4



- Proiectantul va completa Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, cu
datele caracteristice privind amplasamentele si constructiile.
Nota:
- La intocmirea ofertei, proiectantul (ofertantul) va tine cont inclusiv de costurile aferente
intocmirii tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, precum
si de taxele necesare In vederea obtinerii acestor avize.

Etapa II de proiectare:

Proiectul tehnic:

Proiectul tehnic de executie se va elabora in conformitate cu prevederile Studiului de
Fezabilitate — proiect nr. 506/2019, ,,Jluminat public pe strazile: Dorin Pavel-tronson cuprins
intre strada Tipografilor si strada 1 Mai-Municipiul Sebes; 1 Mai-tronson cuprins intre

strada Dorin Pavel si strada Sinzienelor-Petresti”, intocmit de cétre proiectantul S.C. ELIO
INDUSTRIAL SRL si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sebes prin H.C.L. nr.
12/30.01.2020, care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Proiectul tehnic de executie se va intocmi in conformitate cu continutul cadru din Hotérirea
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, respectand prevederile
din Anexa 10 — Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie.

Proiectul tehnic si detaliile de executie, verificate de céatre verificatori de proiecte, potrivit
prevederilor legale, altii decét specialistii elaboratori ai proiectelor, potrivit prevederilor legale,
reprezintd documentatia ce confine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de
investitii: executarea lucrdrilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice,
actiunile de asigurare si certificare a calitdtii, actiunile de punere in functiune si teste, precum si
actiunile de predare a obiectivului de investitii citre beneficiar.

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintd documentatia ce contine
parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investifii: executarea lucrérilor, montajul
echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a
calitatii, actiunile de punere 1n functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de
investitii catre beneficiar.

Proiectul tehnic de executie trebuie si fie astfel elaborat incat si fie clar, s asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si s& rdspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului (SPAP Sebes) proiectul tehnic si
detaliile de executie, in 4 (patru) exemplare originale tiparite, din care un exemplar va
contine liste cu cantititi de lucriri cu valori. Fiecare exemplar tipdrit va contine 2 volume, din
care un volum partea scrisd si un volum partea desenatd. Proiectul tehnic si Detaliile de executie se
vor preda SPAP Sebes si pe suport magnetic (CD,DVD) in format de lucru si format PDF (scanat).

Verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executfie se va face, prin grija
beneficiarului, de ciitre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii
elaboratori ai proiectelor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd cu completarile si modificirile ulterioare.

In vederea asiguririi calititii lucririlor de instalatii electrice, proiectul pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite in proiect, de
catre verificatori de proiecte atestati MLPAT (acestia vor efectua verificdri numai pentru cerintele
si specialitatea In care sunt atestati), precum si e citre verificatorii de proiecte autorizati de cétre
AN.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor
tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.
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Cheltuielile privind verificarea tehnicd a documentatiilor de citre specialistii verificatori de
proiecte atestati vor fi suportate de citre beneficiar.

Alte cerinte privind elaborarea proiectului tehnic:

- Se va preciza In proiect categoria de importantd a constructiei.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii proiectul va
cuprinde cerintele esentiale la care va fi verificat proiectul.

- Proiectul tehnic va cuprinde Programul de control al calitétii lucrérilor in faze determinante
pentru lucrérile aferente cerintelor esentiale.

- Proiectantul va Intocmi Programul de control al calittii lucrérilor in faze determinante in
conformitate cu prevederile legale.

- Se va prezenta obligatoriu antemasurdtoarea detaliatd privind determinarea cantitatilor de
lucrari.

- Se vor intocmi caiete de sarcini speciale, care se referd la lucrarile specifice obiectivului de
investitii si se vor elabora independent pentru fiecare lucrare.

- Pértile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

- Piesele desenate se vor prezenta impéturite la format A4. Piesele desenate vor fi

structurate pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa

3 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii. Se va prezenta un opis al

pieselor desenate. .

- Proiectul tehnic (partea scrisd) va avea paginile numerotate. Caracterele utilizate pentru

partea scrisd nu vor fi mai mici de ,,12”.

Proiectul tehnic va cuprinde instructiunile tehnice privind executia lucrérilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile constructiei.

Proiectul tehnic va cuprinde Planul de securitate si sdndtate in munca, conform prevederilor
H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdndtate pentru santierele
temporare sau mobile.

La intocmirea listelor cu cantitafi de lucriri se vor folosi in mod orientativ Indicatoarele de
norme de deviz seria 1981 la descrierea lucrarilor i a conditiilor de masurare a lucrérilor.

Formularele F1- F6 se vor intocmi cu respectarea modelelor prevdzute in Anexa 10 din
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice. Formularele vor contine obligatoriu precizarea din subsolul fiecarui model.

Avénd in vedere faptul ca ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in ofertd propriile
consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative §i cantitative
prevazute in proiectul tehnic, in Caietele de sarcini si in alte acte normative in vigoare, care
reglementeaza executia lucrarilor, proiectantul va folosi in mod orientativ Indicatoarele de
norme de deviz seria 1981 la descrierea lucrérilor si a conditiilor de mésurare a lucrérilor.
Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numaér suficient, fard sa
fie necesard suplimentarea cantitatilor de Iucréri respective si fara a se depési costul lucrérii
stabilit in faza S.F.

NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametrii, performante i caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la méarci de fabrica, producétori, furnizori sau la
alte asemenea recomanddri ori precizéri care s indice preferinte sau s restranga concurenta.



Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe
cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producitor).

Formularele F1-F5, completate cu prefuri unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru Intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

Detaliile de executie

Detaliile de executie (D.E.), parte componenta a proiectului tehnic de executie, respectd
prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcdtuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructii ori de instalatii aferente acesteia si care
indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Pentru cele trei tipuri de detalii de executie, prevazute in H.G. nr. 907/2016, Anexa 10, C.
Detalii de executie, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si
adaptarea functionald a tuturor detaliilor de executie.

Detaliile de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de
calitate in constructii de cétre verificatori de proiecte atestafi in conditiile legii, detaliaza proiectul
tehnic, In vederea executdarii lucrérilor de constructii autorizate.

Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numaér suficient, féra sa fie
necesard suplimentarea cantitétilor de lucrari respective si fara a se depaési costul lucrarii stabilit in
faza de Studiu de fezabilitate.

Detaliile de executie, parte componenti a proiectului tehnic de executie , se vor inainta
SPAP Sebes in 4 (patru) exemplare tipirite originale si doua exemplare pe suport magnetic
(CD, DVD), in format de lucru si format PDF.

Fiecare exemplar tiparit va confine 2 volume, din care un volum partea scrisd si un volum
partea desenata.

Odati cu depunerea ofertei. ofertantul va depune o declaratie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.

Proiectantul, va raspunde, potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupd Implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizérii ei.

Receptia documentatiilor elaborate

Municipiul Sebes, prin reprezentantii séi, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici si din prezentul caiet de sarcini, fapt
consemnat printr-un proces verbal de receptie.

Verificarea modului de prestare a serviciilor:

1. Verificarea/receptia documentatiilor elaborate in cadrul Activitdtii 1 se va face astfel:

- in termen de 5 zile lucritoare de la predarea documentatiilor in etapa I;
- In termen de 5 zile lucrétoare de la predarea documentatiilor in etapa II;

2. Verificarea/receptia serviciilor de asistentd tehnicd prevazute in cadrul etapei III se

efectueaza pe intreaga duratd de executie a lucrdrilor conform documentelor justificative

pentru activitatea prestatd stipulate la litera B. Activitati prestate de proiectantul lucrarii
pentru care se va plati contravaloarea asistentei tehnice.

Receptia serviciilor prestate nu exonerecazd proiectantul de responsabilititile ce-i revin
privind solutia proiectata.




Receptia documentatiilor elaborate se va efectua numai dupa stingerea tuturor observatiilor
Municipiului Sebes, daca va fi cazul.

In cazul in care in urma receptiei se constati deficiente sau neclarititi in cadrul
documentatiilor predate, ofertantul declarat castigator are obligatia de a rectifica in termen de 5 zile
de la primirea notificarii aceste deficiente sau neclaritéti, fara costuri suplimentare fatd de valoarea
ofertata a contractului.

Etapa IIl — asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a
lucririlor de interventii la obiectivul de investitii ., lluminat public pe strazile: Dorin
Pavel-tronson cuprins intre strada Tipografilor si strada 1 Mai-Municipiul Sebes; 1
Mai-tronson cuprins intre strada Dorin Pavel si strada Sanzienelor-Petresti”

A. Activitiiti prestate in mod obligatoriu de proiectantul lucrarii pentru care nu se va

pliti serviciul de asistenti tehnica:

Proiectantul are obligatia de a asigura asistentd tehnicd pe toatd perioada de executie a
lucrarilor de interventie proiectate, fird a solicita costuri suplimentare. In acest sens are
urmitoarele obligatii:

- Actualizeaza si completeazi (daci este cazul) proiectul tehnic si detaliile de executie pe
perioada de executie a lucrérilor, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la solicitarea
achizitorului, fard a pretinde costuri suplimentare si fard a intdrzia executia lucrarilor, prin
dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati, in toate cazurile in care omisiunile sau erorile se datoreaza culpei sale. In cazul in care
omisiunile sau erorile se datoreazi culpei sale, proiectantul se obliga si achite verificatorilor de
proiecte contravaloarea costurilor de verificare a dispozitiilor de santier;

- Are obligatia de a emite solutii tehnice pentru lucrdri proiectate ce nu corespund cu
realitatea din teren, prin dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de cétre specialigti
verificatori de proiecte atestati, in termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare de la solicitarea
achizitorului;

- Stabileste modul de tratare a defectelor apérute in executie, din vina proiectantului, in
scopul asigurdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor si urmareste aplicarea pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati;

- Va emite solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul executiei lucrdrilor, prin
dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati;

- Participd la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia la terminarea lucrérilor
executate;

- Urmaregte respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de cétre
constructor;

- Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la
modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificéri;

- Deplasarea pe santier se va efectua la solicitarea achizitorului, la solicitarea executantului,
la sesizarea proprie, din proprie initiativa, in conformitate cu termenele din graficul de executie;

- Intocmeste i prezintd in fafa comisiei de receptie la terminarea lucririlor, punctul sdu de
vedere privind executia constructiei. Referatele pe specialitdti cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea vor fi inaintate Municipiului Sebes in doud exemplare originale.

- Asigurd participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la receptia la
terminarea lucrdrilor si la receptia finald.

B. Activititi prestate de proiectantul lucriirii pentru care se va pliti contravaloarea
asistentei tehnice:




- Avand in vedere faptul ca proiectantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe
intreaga perioadd de execugie a lucrarilor, acesta are si obligatia de a da solutii cu privire la
situatiile constatate In teren, ce nu permit executarea lucrarilor conform proiectului tehnic, care nu
se datoreaza culpei proiectantului.
- Documentele justificative pentru activitatea prestata sunt :
-adresa de convocare pentru asigurarea asistentel tehnice din partea
Autoritdtii contractante;
- ordin de deplasare;
- proces verbal sau minuté in care se vor mentiona toate aspectele tehnice
considerate relevante pentru situatia analizata, care va fi semnat de toti
participantii : executant, proiectant, beneficiar;
- situatia privind serviciile prestate, numele persoanelor care au acordat
asistentd tehnica pe specialititi, numaérul orelor de asistentd tehnica prestate,
locul prestdrii asistentei tehnice;
- raport de asistenta tehnicd, predat in maxim 2 zile de la finalizarea
constatdrii In teren, proces verbal sau minuté, care va contine cel putin
prezentarea pe scurt a situatiei din teren, documente si legi/normative
aplicabile situatiei analizate si solutia propusa, eventuale activitati de
proiectare. Raportul se va prezenta Autoritétii contractante in 2 exemplare
originale, care va fi analizat si aprobat, daca este cazul, de cétre
reprezentantii Autorititii contractante.

- Solutiile emise trebuie si se incadreze financiar in valoarea contractata a lucrarilor.

- In cazuri exceptionale cu incadrarea in prevederile legislatiei in domeniul achizitiilor —

Legea nr. 98/2016 si H.G. nr. 395/2016, acestea pot fi acoperite din Capitolul Cheltuieli
diverse si neprevazute din cadrul devizului general al obiectivului de investitii.

- Proiectantul va Intocmi si preda documentatia As Built.

Alte precizari:

Durata estimatd de executie a lucrarilor, prevdzuta in Studiu de fezabilitate, este de 3 luni (90
de zile calendaristice).

Durata de prestare a serviciului de asistentd tehnica pe intreaga durati de executie a lucrdrilor.

Proiectantul are obligatia de a fi prezent in santier in maxim 24 de ore de la primirea adresei de
convocare din partea autoritiii contractante.

In cazul in care autoritatea contractantd nu face solicitéri pentru prezenta proiectantului in
santier in perioada de executie a lucrérilor, nu se vor plati serviciile de asistenta tehnica.

Activitatea 2:
Executia lucrarilor:

In cadrul acestei activititi se vor realiza lucririle de executie a obiectivului, in conformitate
cu proiectul tehnic si detaliile de executie intocmite in cadrul Activitatii 1, etapele I si II, verificate,
aprobate si autorizate de autoritatea contractantd conform prevederilor legale.

Nu se acceptd lucrari suplimentare datorate omisiunilor ofertantului, acestea fiind executate
pe cheltuiala acestuia, precizare valabild numai dupa incheierea contractului de lucréri.

Executia lucrarilor va incepe numai dupda obtinerea autorizatiei de construire de catre
autoritatea contractantd, si se va realiza in termen de 3 luni (90 de zile calendaristice) de la primirea
ordinului de incepere a lucrérilor, conform graficului de executie fizic si valoric intocmit de cétre
ofertant si corelat cu graficul de plati stabilit de autoritatea contractanta.

Pentru executia lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementdrile nationale in vigoare, precum si cu legile si
standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.




Durata de executie a lucririlor estimati este de maxim 3 luni (90 de zile calendaristice)
de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor de cétre executant.

Autoritatea contractantd nu pune la dispozitia ofertantului suprafata de teren pentru
depozitare si organizarea de santier.

Ofertantul (executantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile prevdzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd cu
modificarile si completarile ulterioare, la Cap. III — Obligatii si rdspunderi, Sectiunea a-3-a
Obligatii si raspunderi ale executantilor, art. 25, prevederi care fac parte integrantd din prezentul
caiet de sarcini.

La executia lucrérilor, ofertantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind
regimul deseurilor si protectia mediului.

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructii si demolari se depoziteazd numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. Deseurile de la demolarea ori reabilitarea constructiilor sunt
tratate si transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executa lucrdrile de constructii sau de
demolare ori de o altd persoand, pe baza unui contract. In calitate de executant al lucrarilor aveti si
calitatea de detinatori si producatori de deseuri. Detindtorii/producétorii de deseuri au obligafia sa
predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoard operatiuni
in acest domeniu sau si asigure valorificarea ori eliminarea degeurilor prin mijloace proprii.

Ofertantul are obligatia de a armoniza Planul propriu de securitate si sidnétate cu planul
/planurile de securitate si sdnétate prevazute in Proiectul tehnic.

Executantul va rdspunde, potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizérii ei.

Alte obligatii privind obiectul contractului:

Proiectantul (ofertantul) are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia
in vigoare privind proiectarea obiectivului de investifii mai sus mentionat.

Proiectantul va respecta standardele si normativele in vigoare privind modul de intocmire si
prezentare a documentatiilor elaborate (atat pentru partea scrisa cét si pentru partea desenata).

Proiectantul va raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinfele
impuse conform legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importantd a
constructiei.

Costurile aferente omisiunilor ficute de ofertant (proiectant) vor fi suportate de catre
acesta fari alte cheltuieli din partea autoritatii contractante.

Ofertantul (proiectantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu
modificdrile si completirile ulterioare, la Cap. III — Obligatii si raspunderi, Sectiunea a-2-a
Obligatii si raspunderi ale proiectantilor, art. 23.

Ofertantul are obligatia de a indeplini pentru acest contract si obligatiile si rdspunderile
prevazute de Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificérile si
completarile ulterioare, la sectiunea a 4-a Obligati si raspunderi ale specialistilor verificatori de
proiecte atestati, art 26.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd cu modificdrile si completarile ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobati, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectanfii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat
de un expert tehnic atestat.
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Proiectantul, specialistii verificatori de proiecte atestati, vor raspunde, potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiet, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrérii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de
executie in vigoare la data realizarii ei.

De asemenea proiectantul are obligatia de a respecta legislatia specifici in vederea
asigurarii calitatii lucrérilor de instalatii electrice.

Ofertantul trebuie sa fie atestat A.N.R.D.E. pentru proiectarea de lucriri previzute in
Studiul de Fezabilitate — proiect nr. 506/2019 - ,,Iluminat public pe strizile: Dorin Pavel-
tronson cuprins intre strada Tipografilor si strada 1 Mai-Municipiul Sebes; 1 Mai-tronson
cuprins intre strada Dorin Pavel si strada Sinzienelor-Petresti”.

Ofertantul (proiectantul) cistigitor va vizita obligatoriu amplasamentul inainte de
prestarea serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1, etapele I si II; si isi va efectua propriile
masuratori.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate. elaborate si semnate in conformitate cu
prevederile legale in momentul incheierii documentului/aplicabile obiectivului de investitii in
cauza:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile si completirile

ulterioare;

- Legeanr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, republicati. cu

modificérile si completérile ulterioare;

- H. G. nr. 907/2016 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele

temporare sau mobile;
(enumerarea este exemplificativi si nu exhaustiva).

in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de instalatii electrice, Proiectul Tehnic, Detaliile de
Executie si Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrérilor de Construire, se vor verifica pentru
cerintele de calitate, stabilite In proiect, de catre verificatorii de proiecte autorizati de citre
ANR.D.E., precum si de verificatori de proiecte atestati de citre MLPAT.

Verificarea tehnicd a proiectelor, de cétre specialisti verificatori de proiecte atestafi, la
cerinfele stabilite prin proiect, se va realiza de catre beneficiar.

Ofertantul are obligatia de a Inainta documentatiile, achizitorului cu scrisoare de inaintare.

Contractantul (ofertantul) este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si
certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare pentru proiectarea si executia de lucriri intr-o
forma actualizaté (in vigoare pe toatd perioada derulirii activitatilor), atit pentru organizatia sa. cit
si pentru personalul propus.

Garantia de bunia executie:

Cuantumul garantiei de buni executie a contractului va fi de 10% din valoarea
contractului fara TVA.

Perioada de garantie de buni executie a proiectelor acordatd de proiectant va fi pana la
data semndrii procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Referatele pe specialititi cu privire la modul in care a fost executata lucrarea se vor Inainta
beneficiarului (Municipiul Sebes) in cite doud exemplare originale, in termen de 2 (doud) zile
calendaristice de la data comunicarii de cétre executantul lucrarilor finalizarea tuturor lucrérilor.

Perioada de garantie de buni executie pentru Activitatea 1, Etapa 3, respectiv pentru
serviciul de asisten{a tehnica din partea proiectantului va fi egali cu perioada garantiei de
buni executie a lucrarilor executate de ciatre executant (minim 36 de luni), respectiv pini la
data semnairii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor executate.

Perioada de garantie de buni executie a lucririlor solicitatd este de minim 36 de luni
calendaristice de la data semnérii procesului verbal de receptie la terminrea lucririlor.
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Ofertele care prevad o perioadd de garantie mai micd de 36 de luni calendaristice vor fi
declarate neconforme.

Garantia tehnicia este distincti de garantia de buni executie a contractului.

Ofertantul are obligatia alocarii resurselor tehnice si profesionale, dimensionate calitativ si
cantitativ pentru indeplinirea corespunzétoare a contractului de servicii si lucréri.

Numérul personalului tehnic angajat, tip si numadr, se stabilesc de cétre ofertant, cu
respectarea legislatiei in vigoare pentru indeplinirea contractului, cu obligatia Incadrarii in termenul
de executie al contractului, de predare a documentatiilor tehnice si de executie a lucrérilor.

Modalitati de plata

Pentru Activitatea 1 :

- Pentru Etapa I factura va fi insotitd obligatoriu de procesul verbal de receptie a
documentatiilor care fac obiectul contractului. Factura emisd inainte de acceptarea
documentatiilor nu constituie obligatie de platd pentru autoritatea contractantd si va fi
restituitd Contractantului in termen de 15 zile de la primire.

- Pentru Etapa II, factura va fi Insotitd obligatoriu de procesul verbal de receptie a
documentatiilor care fac obiectul contractului. Factura emisd inainte de acceptarea
documentatiilor nu constituie obligatie de platd pentru autoritatea contractanta si va fi
restituitd Contractantului in termen de 15 zile de la primire.

- Pentru Etapa III, daca va fi cazul, facturile se vor emite doar pentru perioadele pentru
care Autoritatea Contractanta a emis solicitari pentru efectuarea serviciului de asistenté
tehnica. Facturile vor fi insotite, obligatoriu, de o documentatie care va cuprinde
documente justificative pentru activitatea prestatd, pe perioada efectudrii serviciului de
asistentd tehnicd. Documentele justificative pentru activitatea prestata sunt :

- adresa de convocare pentru asigurarea asistentei tehnice din partea Autoritatii
contractante,

- ordin de deplasare,

- proces verbal sau minutd in care se vor mentiona toate aspectele tehnice
considerate relevante pentru situatia analizatd, care va fi semnat de toti participantii :
executant, proiectant, beneficiar,

- situatia privind serviciile prestate, numele persoanelor care au acordat asistentd
tehnicd pe specialitati, numérul orelor de asistentd tehnicd prestate, locul prestarii
asistentei tehnice, conform Anexa 1;

- proces verbal privind asistenta tehnicd, conform Anexa 2;

- raport de asistentd tehnicd, constatérii in teren, proces verbal sau minuté, care va
contine cel putin prezentarea pe scurt a situatiei din teren, documente si
legi/normative aplicabile situatiei analizate si solutia propusé, eventuale activitifi de
proiectare. Raportul se va prezenta Autoritatii contractante in 2 exemplare originale,
care va fi analizat si aprobat, dacd este cazul, de catre reprezentantii Autoritdtii
contractante.

Cuantumul valorii serviciilor prestate in cadrul Etapei III se va stabili functie
de orele de asistentd tehnicid acordata in perioada de executie a lucrarilor, conform
ofertei.

Plata serviciilor prestate, prevédzute in cadrul Etapei III, dacd va fi cazul, se
va efectua cu incadrarea in valoarea aferentd Etapei III, fard costuri suplimentare
fatd de valoarea ofertata a contractantului.

Pentru Activitatea 2 (executia lucrarilor):

Autoritatea contractanti are obligatia de a efectua plata citre contractant in termen de 30 de
zile de la data confirmérii primirii facturilor la sediul Autoritétii Contractante. Facturile se vor
emite numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari si la valoarea acceptatd. Facturile emise si
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inaintate, nainte de acceptarea situatiillor de lucrari nu constituie obligatie de platd pentru
Autoritatea Contractantd si vor fi restituite contractantului in termen de 15 zile de la primire.

Executantul isi va redacta situatiile de lucrdri respectdnd pozitia articolelor, codul si
denumirea lor, conform listelor cu cantititi de lucréri din cadrul proiectului tehnic. Situatiile de
lucrari se vor Intocmi pe baza masuratorilor efectuate de catre reprezentantul executantului pentru
lucrérile real executate, numai dupd ce acestea au fost confirmate de citre reprezentantul Autoritétii
contractante. Aceste masurdtori se fac la terminarea lucridrilor ce devin ascunse, odatd cu
intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, iar pentru celelalte
lucrari care nu devin ascunse, lunar. Masuratorile vor fi confirmate de reprezentantul Autoritétii
contractante in termen de 5 zile lucratoare de la inaintarea acestora.

Platile partiale trebuie sd fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate, conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrérile executate trebuie sd fie
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmitd astfel incat s asigure o verificare
rapida si sigurd a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii, Autoritatea contractantd va putea face
scdzaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzdminte nu se pot
face decéat in cazurile in care ele sunt prevézute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

Situatiile de lucrdri se confirma de catre reprezentantul Autoritétii contractante in termenul
stabilit, respectiv 5 zile lucritoare de la Inaintarea acestora.

Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buni executie a executantului; ele nu se considera de cétre achizitor
ca receptie a lucrarilor executate.

Plata facturii finale se va face In termen de 30 de zile de la verificarea si acceptarea situatiei
de plata definitivd de cétre Autoritatea contractantd. Dacéd verificarea se prelungeste, din diferiie
motive, dar In special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in
litigiu va fi platitd imediat.

Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrérile executate nu va fi conditionata
de admiterea receptiei la terminare lucrérilor.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa
expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrérile
executate nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala.

Mod de prezentare a propunerii tehnice
- pentru proiectare:

Propunerea tehnicd elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in

caietul de sarcini.

Propunerea tehnicd trebuie sd reflecte asumarea de céatre ofertant a tuturor

cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde in mod obligatoriu urmétoarele cerinte:

1. Descrierea modului de elaborare a fiecarei activitati/subactivititi din cadrul contractului ;

2. Se va prezenta organigrama personalului aferent realizérii serviciilor de proiectare, verificare
tehnicd a proiectarii si asistentd tehnica, organigrama ce va include si o descriere a rolurilor si
responsabilitétilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei, care va cuprinde cel
putin:

a) Sef proiect de specialitate instalatii electrice : cu experientd in domeniul proiectérii de
instalatii electrice, care sa coordoneze activitatea echipei tehnice desemnate sé realizeze
proiectul, autorizat de citre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru
proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si
industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;
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b) Proiectant instalatii electrice : indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii
electrice, autorizat de citre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru
proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile i
industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;

Calificirile personalului se vor demonstra prin prezentarea de diplome de specialitate,
atestate, legitimatii, adeverinte, autorizatii, etc.

Daci proiectantul considerd necesar personal suplimentar fatd de minimul solicitat pentru
indeplinirea contractului, il va preciza in organigrama si va prezenta documentele aferente
pentru demonstrarea calificérii acestora. -

Ofertantul / proiectantul va fi atestat ca societate de catre ANN.R.D.E. conform Ordinului nr.
11/2013, de tip B pentru proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, brangamente aeriene si subterane, la tensiunea nominald
de 0,4 Kv.

3. Numirul personalului de executie pe calificdri, precum si personalul tehnic angajat, tip si
numir, se stabilesc de citre ofertant, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru indeplinirea
contractului, cu obligatia incadririi in termenul de executie al contractului si predare a
documentatiilor tehnice.

4. Se va prezenta graficul de realizare servicii pe luni/zile calendaristice, la nivel de categorie
de servicii, care si ilustreze succesiunea de realizare a serviciilor, ordinea si derularea in timp a
activitatilor pe care ofertantul propune si le Indeplineascd pentru realizarea serviciilor de
proiectare.

5. Se vor prezenta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munci pe toata durata
de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest
sens.

6. Oferta tehnicd trebuie si demonstreze conformitatea cu cerintele caietului de sarcini si
Studiul de fezabilitate (care face parte integrantd din caietul de sarcini).

7. Odatd cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.

- pentru executia lucrarilor:

Propunerea tehnici elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerinfele prevazute in

caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie sd reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor

cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnicd va contine:

- Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus), care va descrie:

o abordarea din punct de vedere a procesului tehnologic (metodologia de executie)
pentru realizarea lucrarilor in concordantd cu prevederile studiului de fezabilitate si
ale propunerii tehnice pentru proiectare,

- Resurse: organigrama personalului aferent executiei lucrdrilor, organigrami ce va
include si o descriere a rolurilor si responsabilititilor personalului si liniile de
comunicare dintre membrii echipei, care va cuprinde cel putin:

o Sef de santier: cu experientd in domeniul lucrérii de instalatii electrice, care sa
coordoneze activitatea in santier, autorizat de catre A.N.R.D.E. conform
Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru executie de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente
aeriene si subterane, la tensiunea nominald de 0,4 kV;

o Responsabil tehnic cu executia (RTE): in domeniul instalatiilor electrice,
autorizat de citre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru
executie de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii
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civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominald de
0,4 kV.

o Electrician autorizat: in domeniul instalatiilor electrice, autorizat de cétre
AN.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru executie de instalatii
electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale,
brangsamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV.

Calificdrile personalului se vor demonstra prin prezentarea de diplome de

specialitate, atestate, legitimatii, adeverinte, autorizatii, etc.

Daca executantul considerd necesar personal suplimentar fatd de minimul solicitat
pentru indeplinirea contractului, i1 va preciza in organigramd si va prezenta
documentele aferente pentru demonstrarea calificérii acestora.

Ofertantul / executantul va fi atestat ca societate de cétre A.N.R.D.E. conform
Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru executare de instalatii electrice exterioare/
interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, brangamente aeriene si
subterane, la tensiunea nominala de 0,4 Kv.

- Se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toata
durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere in acest sens;

- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrérilor executate,

- Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii §i organismele tehnice
necesari 1n vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzédtor cerintelor
fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

- Declaratie privind insusirea modelului de contract. Autoritatea contractanti va avea In
vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata
cu depunerea ofertei.

Propunerea financiara
Propunerea financiard se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini.
Propunerea financiard se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini §i va cuprinde urmaitoarele formulare completate:
a) Formularul de ofertd si anexe la formular;
b) Graficul de executie fizic si valoric pentru executia obiectivului de investitii;

Nota:

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea 1n ofertd propriile consumuri si tehnologii de
executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in Studiul de fezabilitate, in
alte acte normative in vigoare, care reglementeazi executia lucrarilor.

Factori de evaluare:

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut

Avénd in vedere complexitatea relativa a contractului de achizitie , utilizarea economica, eficientd
si eficace a resurselor financiare ale proiectului si incadrarea in limitele bugetului aprobat, precum si faptul
ca serviciile de proiectare pentru aceasta achizitie nu sunt servicii de complexitate ridicaté si nu este necesar
a se aplica prevederile art.187 alin(8) din Legea nr.98/2016 autoritatea contractantd a decis aplicarea
criterului de atribuire : pretul cel mai scizut.
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INDICATORI AI CONTRACTULUI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE
PROIECTARE

l.  INDICATOR |
1

ncadrarea in termenele stabilite de catre autoritatea contractanta

Masuri pentru

Detaliere Termen Livrabile neindeplinirea
indicatorului
Termenul de predare a | de 30 zile | Adresa de inaintare a Notificare
documentatiei calendaristice, de la | documentatiei, insotita de prealabild

(proiectului) pentru
autorizarea  executiei
lucrarilor de construire,
prevazuta in Etapa |;

data intrarii in vigoare a
contractului

documentatie

Aplicare penalitati

Termenul de predare a
proiectului tehnic de
executie, a detaliilor de
execuiie, prevazut fn
Etapa ll

De 30 zile
calendaristice de la
data primirii de catre
prestator, a ordinului
de incepere a serviciilor
pentru Etapall.

-Ordin  de fincepere
serviciilor pentru Etapa Il
- Adresd de inaintare

d

a

documentatiei, insotitd de

documentatie

Notificare
prealabila
Aplicare penalitati

Durata de prestare a
serviciului, prevazut n
Etapa |ll, respectiv de
asistentd tehnica din
partea proiectantului,
se va realiza pe fntreaga
duratd de executie a
lucrarilor

Durata estimatd de
executie a lucrdrilor
este de 3 luni (90 de
zile calendaristice) de
la primirea ordinului de
incepere a lucrarilor de
catre executant

- situatia privind serviciile

prestate

- proces verbal privind
asistenta tehnica

- raport de asistenta

tehnica, constatarii in teren,

proces verbal sau minuta
- dispozitii de santier

- referatele pe specialitati cu

privire la modul in care
fost executata lucrarea

d

Notificare
prealabila
Aplicare penalitati

II. INDICATOR I

VALOARE CONTRACTATA (OFERTATA) RESPECTATA

Masuri pentru

Detaliere Termen Livrabile neindeplinirea
indicatorului
Modalitati de platd | Termen de 30 de zile de | -Facturi emise Notificare
Tncadrarea valorilor | la  data  confirmarii | -Documente de plata prealabild
facturilor  emise  in | primirii facturilor, Aplicare penalitati
valorile contractate | pentru Activitatea 1 -
pentru Activitatea 1, | etapelel, Il silll.
Etapele |, Il si lll
Pentru Activitatea 1, | predat in maxim 10 zile | -Raport de asistenta tehnicd | Notificare
Etapa Ill: raport de | de la finalizarea | -Facturi emise prealabila
asistenta tehnica, constatarii in teren; -Documente de plata Aplicare penalitati
{ll. INDICATOR Il

DOCUMENTATII PREDATE SI SERVICII PRESTATE

Masuri pentru

Detaliere Termen Livrabile neindeplinirea
indicatorului
Receptia 1.Verificarea/receptia -Documentatiile elaborate Aplicare penalitati
documentatiilor documentatiilor -Proces verbal de receptie
elaborate elaborate in  cadrul | -Facturi emise
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Activitatii 1 se va face

astfel:

- in termen de 5 zile
lucratoare de la
predarea
documentatiilor in
etapa |;

- In termen de 5 zile
lucratoare de la
predarea
documentatiilor in
etapa ll;

2. Verificarea/receptia
serviciilor de asistentd
tehnicd prevazute 1in
Etapa lll se efectueaza
pe intreaga duratd de
executie a lucrarilor
conform documentelor
justificative pentru
activitatea prestata
stipulate la litera B.
Activitati prestate de
proiectantul lucrarii
pentru care se va plati
contravaloarea
asistentei tehnice.

-Documente de plata

-Raport de asistenta tehnica
-Facturi emise
-Documente de plata

Propunerea tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet

de sarcini si In Studiu de Fezabilitate va fi declaratd neconforma si/sau inacceptabila.

Ofertantul are obligatia de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, in

conformitate cu cerintele minime definite in Caietul de sarcini.

Recomandari

SPAP Sebes recomandi ofertantilor, vizitarea si examinarea amplasamentului si obfinerea
tuturor informatiilor care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei.
Pe parcursul deruldrii etapelor de proiectare se vor organiza sedinte de lucru atét la
solicitarea autoritdtii contractante cét i a contractantului, in vederea elaborarii documentatiilor de
proiectare conform cerintelor solicitate.

Prenume, Nume Functia Semnatura /| Data Nr. ex.
Intocmit:
Pandor Dan Sabin Sef Serviciu 21.02.2022 2

17




In vederea asigurdrii calitatii lucrdrilor de instalatii electrice, proiectul pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite in proiect, de
citre verificatorii de proiecte autorizati de cdtre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate §i extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice. De asemenea, proiectul pentru autorizarea executdrii lucrérilor de
construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite in proiect, de cétre verificatorii de
proiecte atestati de catre MDRAP.
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