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Jetavian

CAIET DE SARCINI

Pentru proiectarea obiectivului de investjtii
»<ILUMINAT PUBLIC PE STRADA CALARASI — tronson cuprins intre calea ferati
si autostrada Al- faza PT, DE, PAC, asigurare asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada de excecutie a lucririlor si executia lucrarilor

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituic
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnicéd si
financiard, respectiv proiectul tehnic si executia lucrarilor.

Ofertele prezentate vor fi luate in considerare numai in masura in care propunerea tchnica si
financiard se inscriu in limitele cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini si a Studiului de
['ezabilitate aprobat.

Informatii generale
[.1.  Denumirea contractului
»<ILUMINAT PUBLIC PE STRADA CALARASI — tronson cuprins intre
calea ferata si autostrada Al — faza PT, DE, PAC, asigurare asistentad tehnica din
partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executia lucrarilor
Ordonatorul principal de credite/investitor
Primarul Municipiului Scbes
1.2, Ordonator de credite (secundar, tertiar)
SPAP Scbes
1.3.  Beneficiarul investitiei
Judetul Alba, Municipiul Sebes

Obiectul contractului:

Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a doui activitiiti care se
vor realiza si anume:

Activitatea 1:

- [Etapa I - presupune eclaborarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de
construire;

- Etapa II — presupune elaborarea proiectului tehnic de executie, a detaliilor de
executic ;



- Etapa I} - presupunc asigurarca asistentei tchnice din partea proiectantului pe
perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitii ,JLUMINAT PUBLIC
PIL STRADA CALARASI - tronson cuprins intre calea feratii si autostrada Al
Activitatea 2:

- Executia lucririlor in conformitate cu proiectul tehnic si cu detaliile de executie.

Durata contractului si termene de executie:

Durata contractului este de la data intriirii In vigoare a contractului (data semnérii lui
de citre ambele parti) si pana la data receptici finale a lucririlor.

Durata maximé de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1 este de 2 luni,
respectiv, elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire, proiectului
tehnic de executie, a detaliilor de executic, la care sc adaugd 3 luni pentru prestarea serviciilor de
asistenta tehnicd pe intreaga duratd de executic a lucrarilor, incepand cu data primirii ordinului de
incepere a executiel lucrarilor de cétre executant.

Durata maxima de prestarc a serviciilor cuprinse in cadrul activitdtii 1, respectiv In etapele
I si 1l este de 2 luni , astfel:

- termenul de predare a documentatici Etapa I, este de 30 de zile calendaristice, de la data

intrérii in vigoare a contractului;

- termenul de predare a documentalici Etapa Il , este de 30 de zile calendaristice, de la

data primirii, de catre prestator, a ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 1.

Durata de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul etapei II1, respectiv asistenta tehnica din
partea proiectantului, se va realiza pe intreaga perioada de exccutie a lucrarilor.

Durata cstimatd dc cxccutic a lucrdrilor cste de 3 luni (90 de zile calendaristice) de la
primirea ordinului de Tncepere a lucrérilor de citre executant.

Nr. ACTIVITATE TERMEN
crt' == ——— ——
1 - Activitatea 1, Etapa I — |- termenul de predare a documentatiei
presupune elaborarea proiectului | (proiectului)  pentru  autorizarea  executiei
pentru autorizarea executarii lucrdrilor | lucrdrilor de construire, prevazutd in Etapa |, este
de construire ; de 30 zile calendaristice, de la data intrdrii in
; S _vigoare a contractului; =
[ 2 - Activitatea 1, Etapa 1l — presupune | - termenul de predare a proiectului tehnic de
elaborarea  proiectului  tehnic  de | executie, a detaliilor de executie, este de 30 zile
executie, a detaliilor de executie ; calendaristice de la data primirii de catre
prestator, a ordinului de incepere a serviciilor
- - - pentru Etapall.
3 - Activitatea 1, Etapa Il — presupune | Durata de prestare a serviciului de asistentd
asigurarea de Asistentd tehnicd din | tehnica din partea proiectantului, se va realiza pe
partea proiectantului pe perioada de | intreaga duratd de executie a lucrdrilor.
executie a lucrarilor Durata estimata de executie a lucrarilor este de 3
fluni (90 zile calendaristice) de Ila primirea
ordinului de incepere a lucrdrilor de catre
] executant . _
4 Receptia documentatiilor elaborate Verificarea modului de prestare a serviciilor:
1.Verificarea/receptia documentatiilor elaborate
! “in cadrul Activitatii 1 se va face astfel:
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| - in termen de 5 zile lucritoare de la predarea |
documentatiilor in etapa I;

- in termen de 5 zile lucrdtoare de la predarea
documentatiilor in etapa Ii;

2. Verificarea/receptia serviciilor de asistentd
tehnicd prevazute in Activitatea 1, Etapei lll se
efectueazd pe intreaga duratd de executie a
lucrarifor conform documentelor justificative
pentru activitatea prestata stipulate la litera B.
Activitati prestate de proiectantul lucrdrii pentru
care se va plati contravaloarea asistentei tehnice.

.

5 - Activitatea 2 - Executia lucrdrilor in | Durata estimatd de executie a lucrdrilor este de 3
conformitate cu proiectul tehnic si cu | luni (90 zile calendaristice) de la primirea
detaliile de executie ordinului de incepere a lucrdrilor de catre

executant

Valoarea totala estimata a contractului:

Valoarea totald estimatd pentru accasta achizitic este de 426.748,28 lei faira TVA,
respectiv 507.830,46 lei cu TVA, din care:
- Activitatea 1: 26.514,05 lei fiarda TVA, respectiv 31.551,72 lei cu TV A, din care:
= Etapa I + 11 : 24.014,05 lei fard TVA, respectiv 28.576,72 lei cu TVA,
* Etapa Il : 2.500,00 lei fara TVA, respectiv 2.975,00 lei cu TVA;
- Activitatea 2: 400.234,23 lei fara TVA, respectiv 476.278,74 lei cu TVA.

Activitatea 1:

Etapa I de proiectare:

Proiectul pentru autorizarca exccutarii lucririlor de construire —P.A.C.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se va elabora in conformitate
cu prevederile Studiului de Fezabilitate — proiect nr. 515/2022 - ,(ILUMINAT PUBLIC PE
STRADA CALARASI — tronson cuprins intre calea ferati si autostrada A1” intocmit de catre
proiectantul S.C. ELLIO INDUSTRIAIL SRL si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sebes
prin H.C.L. nr. 24 / 2023, care face parte integrantd din prezentul caiet de sarcini.

Proiectul tehnic pentru autorizarea cxecutdrii lucrarilor de construire — P.A.C., se va
intocmi in conformitate cu continutul cadru din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de claborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectand prevederile cuprinse in Anexa 9 — Continutul-
cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire — P.A.C.

De asemenea se vor respecta prevederile Legii nr.50/1991 Republicatd, privind autorizarca
executdrii lucrarilor de constructii.

Proiectul pentru autorizarea cxecutarii lucrarilor de construire, verificat de cétre verificator
de proiecte pe domenii, subdomenii si specialitati, altii decét specialistii elaboratori ai proiectelor,
potrivit prevederilor legale, reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului (SPAP Sebes), proiectul pentru
autorizarea executirii lucrarilor de construire in 3 (trei) exemplare originale tiparite. Iiecare
exemplar tipdrit va contine 2 volume, din care un volum partea scrisd si un volum partea desenata.
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se va preda SPAP Sebes si pe suport
magnetic (CD, DVD) in format de lucru si format PDF (scanat).
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Verificarea proiectului se va face, prin grija beneficiarului, de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, altii deciat specialistii elaboratori ai proiectelor, conform
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu completarile si
modificarile ulterioarc.

In vederea asigurarii calitatii lucrdrilor de instalatii electrice, proiectul pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite In proiect, de
catre verificatori de proiecte atestati MLPA'T (acestia vor efectua verificari numai pentru cerintele
si specialitatea in care sunt atestati), precum si de cétre verificatorii de proiecte autorizati de cétre
AN.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
clectricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor
tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.

Cheltuielile privind verificarea tehnicd a documentatiilor de cétre specialistii verificatori de
proiecte atestati vor fi suportate de cétre beneficiar.

Alte cerinte privind elaborarea proiectului pentru autorizarea executérii lucrdrilor de construire:

- Sc va preciza in proiect categoria de importantd a constructiel.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii proiectul va
cuprinde cerintele esentiale la care va f1 verificat proiectul.

- Partile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

- Piesele desenate sc vor prezenta impaturite la format A4. Piesele desenate vor fi
structurate pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din
Anexa 3 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exccutdrii lucrdrilor de constructii. Se va prezenta un
opis al pieselor desenate.

- Proiectul pentru autorizarea exccutdrii lucrédrilor de construire (partea scrisd) va avea
paginile numerotate. Caracterele utilizate pentru partea scrisa nu vor f1 mai mici de ,,12”.

- La faza Studiului de fezabilitate s-au obtinut avizele prevazute in Certificatul de urbanism
nr. 74 /23.02.2022.

- SPAP Sebes va pune la dispozitia ofertantului castigétor avizele mai sus mentionate, cat si
Certificatul de urbanism nr. 74/23.02.2022, in vederea multiplicdrii si cuprinderii acestora
in continutul documentatiei tehnice.

- Proiectantul are obligatia de a intocmi documentatiile tehnice necesare pentru_obtincrea
avizelor si acordurilor care nu _maj au valabilitate si de a obtine avizele si acordurile
respective, prevazute in Certificatul de urbanism nr. 74 /23.02.2022.

- Intocmirea documentatiilor si depunerca acestora in vederea obtinerii avizelor necesare
executiei lucrdrilor cad exclusiv in sarcina proiectantului/ofertantului (inclusiv costurile de
intocmire a acestora), precum si plata taxelor necesare in vederea obtinerii acestor avize.

- Proiectantul va completa Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiel de construire, cu
datele caracteristice privind amplasamentele si constructiile.

Noté:

- La Intocmirea ofertei, proiectantul (ofertantul) va tine cont inclusiv de costurile aferente
intocmirii tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, precum
si de taxele necesare in vederea obtinerit acestor avize.

Etapa Il de proiectare:

Proiectul tehnic:

Proiectul tehnic de executie se va elabora in conformitate cu prevederile Studiului de
Fezabilitate — proiect nr. 515/2022 - ,,ILUMINAT PUBLIC PE STRADA CALARASI -
tronson cuprins intre calea ferati si autostrada A1” intocmit de cétre proiectantul S.C. ELIO
INDUSTRIAL SRL si aprobat de Consiliul Local al Municipiulul Sebes prin H.C.L. nr.
24/31.01.2023, care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.
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Proiectul tehnic de executie se va intocmi in conformitate cu continutul cadru din Hotararea
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, respectdnd prevederile
din Anexa 10 — Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie.

Proiectul tehnic si detaliile de executic, verificate de catre verificatori de proiecte, potrivit
prevederilor legale, altii decét specialistii elaboratori ai proiectelor, potrivit prevederilor legale,
reprezintd documentatia ce contine parfi scrise si desenate privind realizarea obiectivului de
investitii: executarea lucrdrilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice,
actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si teste, precum si
actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintd documentatia ce contine
parti scrise si desenate privind realizarca obicctivului de investitii: executarea lucrarilor, montajul
echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor technologice, actiunile de asigurare si certificare a
calitatii, actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de
investifii catre beneficiar.

Proiectul tehnic de executie trebuic sa fie astfel elaborat incét si fie clar, sd asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului (SPAP Sebes) proiectul tehnic si
detaliile de executie, in 4 (patru) exemplarc originale tiparite, din care un exemplar va
contine liste cu cantititi de lucrari cu valori. Fiecare exemplar tiparit va contine 2 volume, din
care un volum partea scrisd si un volum partea desenata. Proiectul tehnic si Detaliile de executic se
vor preda SPAP Sebes si pe suport magnetic (CD,DVD) in format de lucru si format PDF (scanat).

Verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va face, prin grija
beneficiarului, de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii
claboratori ai proiectelor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd cu completarile si modificarile ulterioare.

in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de instalatii electrice, proiectul pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite in proiect, de
citre verificatori dc proiecte atestati MLLPA'T (acestia vor efectua verificari numai pentru cerintele
s specialitatea in care sunt atestati), precum si ¢ cétre verificatorii de proiecte autorizati de catre
AN.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarca
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor
tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.

Cheltuielile privind verificarea tehnicd a documentatiilor de cétre specialistii verificatori de

Alte cerinte privind elaborarea proiectului tehnic:

- Se va preciza In proiect categoria de importantd a constructiei.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii proiectul va
cuprinde cerintele esentiale la care va {1 verificat proiectul.

- Proiectul tehnic va cuprinde Programul de control al calitétii lucrdrilor in faze determinante
pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale.

- Proiectantul va Tntocmi Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante in
conformitate cu prevederile legale.

- Se va prezenta obligatoriu antemasurédtoarea detaliatd privind determinarea cantitatilor de
lucréri.

- Se vor intocmi caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrarile specifice obiectivului de
investifii si se vor elabora independent pentru fiecare lucrare.

- Partile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

- Piesele desenate se vor prezenta impaturite la format A4. Piesele desenate vor fi




structurate pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa

3 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii. Se va prezenta un opis al

pieselor desenate.

- Proiectul tehnic (partea scrisd) va avea paginile numerotate. Caracterele utilizate pentru
partea scrisa nu vor fi mai mict de ,,12”.

- Proiectul tehnic va cuprinde instructiunile tehnice privind exccutia lucrérilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile constructiet.

- Proiectul tchnic va cuprinde Planul de securitate si sanatate in muncd, conform prevederilor
H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierelc
temporare sau mobile.

- La intocmirea listelor cu cantitati de lucrari se vor folosi in mod orientativ Indicatoarele de
norme de deviz seria 1981 la descrierea lucrérilor si a conditiilor de mésurare a lucrérilor.

- Formularele F1- F6 se vor intocmi cu respectarea modelelor prevazute in Anexa 10 din
H.G. nr. 907/2016 privind etapcle dc elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice. Formularele vor contine obligatoriu precizarea din subsolul fiecarui model.

- Avand in vedere faptul cd ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea In ofertd propriile
consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative
prevazute in proiectul tehnic, in Caictele de sarcini si 1n alte acte normative in vigoare, care
reglementeaza executia lucrdrilor, proicctantul va folosi In mod orientativ Indicatoarele de
norme de deviz seria 1981 la descrierca lucrérilor si a conditiilor de masurare a lucrérilor.
Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numar suficient, fard sa
fie necesard suplimentarea cantititilor de lucrart respective si fard a se depasi costul lucrérii
stabilit in faza S.I-.

NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametrii, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabricd, producatori, furnizori sau la
alte asemeneca recomandari ori preciziri care sd indice preferinte sau sd restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe
cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date In mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producdtor).

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor f1 utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea decontarii.

Detaliile de executie

Detaliile de executie (D.E.), parte componentd a proiectului tehnic de executie, respecta
prevederile acestuia si detaliaza solutiile dc alcatuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructii ori de instalatii aferente acesteia si care
indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de execufie, precum si legaturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Pentru cele trei tipuri de detalii de executie, prevazute in H.G. nr. 907/2016, Anexa 10, C.
Detalii de executie, proiectantul, in cadrul asistenfei tehnice, trebuie si supervizeze intocmirea $i
adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie.

Detaliile de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerinfele esentiale de
calitate in constructii de céatre verificatori de proiecte atestafi in conditiile legii, detaliazd proiectul
tehnic, In vederea executarii lucrdrilor de constructii autorizate.
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Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numar suficient, fara si fie
necesard suplimentarea cantitatilor de lucréri respective si fard a se depasi costul lucriirii stabilit in
faza de Studiu de fezabilitate.

Detaliile de cxecutie, parte componenti a proiectului tehnic de executie , se vor inainta
SPAP Secbes in 4 (patru) exemplare tiparite originale si doud exemplare pe suport magnetic
(CD, DVD), in format de lucru si format PDF.

Fiecare exemplar tipdrit va confine 2 volume, din care un volum partea scrisd si un volum

partea desenata.

Odatd cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.

Proiectantul, va raspunde, potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale
construciei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupd implinirca acestui
termen, pe toatd durata de existen{d a constructici, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

Receptia documentatiilor claborate

SPAP Sebes, prin reprezentangii sai, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din prezentul caiet de sarcini, fapt
consemnat printr-un proces verbal de receptic.

Verificarea modului de prestare a servicitlor:

1. Verificarca/recep{ia documentatiilor elaborate in cadrul Activitatii 1 se va lace astfcl:

- in termen de S zile lucrdtoare de la predarea documentatiilor in etapa I;
- in termen de 5 zile lucrdtoare de la predarea documentatiilor in etapa I1;

2. Verificarea/recepfia serviciilor de asistentd tehnica prevazute in cadrul etapei Il se

efectueazd pe intreaga duratd de executie a lucrérilor conform documentelor justificative

pentru activitatea prestatd stipulate la litera B. Activitafi prestate de proiectantul lucrarii
pentru care se va plati contravaloarea asistentei tehnice.

Receptia_serviciilor prestate nu exonereaza proiectantul de responsabilititile ce-i revin
privind solutia proicclatd.

Receptia documentatiilor elaborate sc va efectua numai dupd stingerea tuturor observatiilor
SPAP Sebes, daci va fi cazul.

in cazul in care in urma receptici se constatd deficienfe sau neclaritdfi in cadrul
documentatiilor predate, ofertantul declarat castigator are obligatia de a rectifica in termen de 5 zile
de la primirea notificarii aceste deficiente sau neclaritati, fard costuri suplimentare faa de valoarca
ofertata a contractului.

Etapa IIlI — asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada de executic a
lucririlor de interventii la obiectivul de investitii ,,ILUMINAT PUBLIC PE STRADA
CALARASI — tronson cuprins intre calea ferati si autostrada A1”

A. Activitiiti prestate in mod obligatoriu de proiectantul lucririi pentru care nu sc va

pliti serviciul de asistenti tehnica:

Proiectantul arc obligatia de a asigura asistentd tehnicd pe toatd perioada de executic a
lucrdrilor de interventie proiectate, fra a solicita costuri suplimentare. In acest sens are urmatoarele
obligatii:

- Actualizeaza si completeazd (dacd este cazul) proiectul tehnic si detaliile de executie pe
perioada de executie a lucrdrilor, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la solicitarca
achizitorului, fard a pretinde costuri suplimentarc si fira a intdrzia executia lucrarilor, prin
dispozi{ii de santier emise in conditiile legii, insusite de cétre specialisti verificatori de proiecte
atestafi, in toate cazurile in care omisiunile sau erorile se datoreaza culpei sale. In cazul in care




omisiunile sau erorile se datoreaza culpei sale, proiectantul se obligd si achite verificatorilor de
proiccte contravaloarea costurilor de verificare a dispozitiilor de santier;

- Are obligatia de a emite solufii tehnice pentru lucrdri proiectate ce nu corespund cu
realitatea din teren, prin dispozitii de santicr emise in conditiile legii, insusite de catre specialisti
verificatori de proiecte atestagi, in termen dc maxim 3 (trei) zile lucrdtoare de la solicitarea
achizitorului;

- Stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, in
scopul asigurdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor si urmdreste aplicarea pe santier a
solutiilor adoptate, dupd insugirca acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestafi;

- Va emite solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul executiei lucrérilor, prin
dispozitii de santier emise in conditiile legii, Tnsusite de cétre specialisti verificatori de proiecte
atestati;

- Participd la Intocmirea céartii tchnice a constructiei si la receptia la terminarea lucrarilor
exccutate;

- Urmadreste respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor;

- Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la
modificdri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

- Deplasarea pe santier se va efectua la solicitarea achizitorului, la solicitarea executantului,
la sesizarea proprie, din proprie initiativa, in conformitate cu termenele din graficul de executie;

- Intocmeste si prezinta in fata comisici de receptie la terminarea lucrarilor, punctul siu de
vedere privind executia constructiei. Referatele pe specialitdfi cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea vor {1 Tnaintate SPAP Sebes in doud exemplare originale.

- Asigurd participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proicctantilor pc specialitiafi la toatc fazele de execugie stabilite prin proiect, la receptia la
terminarea lucrérilor si la receptia finala.

B. Activititi prestatec de proiectantul lucriirii pentru care se va pliti contravaloarea

asistentei tehnice:

- Avénd in vedere faptul cd proicctantul are obligatia de a asigura asisten{d tehnica pe
intrcaga perioadd de execufie a lucrdrilor, acesta are i obligatia de a da solutii cu privire la
situatiile constatate in teren, ce nu permit executarea lucrarilor conform proiectului tehnic, care nu
sc datoreazd culpel proiectantului.

- Documentele justificative pentru activitatea prestatd sunt :

-adresa de convocare pentru asigurarea asistentei tehnice din partea Autoritdtii contractante;

- ordin de deplasare;

- proces verbal sau minuta in care se vor mentiona toate aspectele tehnice considerate relevante
pentru situatia analizata, care va fi semnat de toti participantii : executant, proiectant, beneficiar; '

- situatia privind serviciile prestate, numele persoanelor care au acordat asistentd tehnicd pe
specialititi, numarul orelor de asistenta tehnica prestate,locul prestarii asistentei tehnice;

- raport de asistenta tehnicd, predat in maxim 2 zile de la finalizarea constatérii in teren, proces
verbal sau minutd, care va contine cel putin prezentarea pe scurt a situatiei din teren, documente si
legi/mormative aplicabile situatiei analizate si solutia propusd, eventuale activitdti de proiectare.
Raportul se va prezenta Autorititii contractante In 2 exemplare originale, care va fi analizat si
aprobat, daca este cazul, de catre reprezentantii Autoritdtii contractante.

- Solutiile emise trebuie s se incadreze financiar in valoarea contractata a lucrérilor.

- In cazuri exceptionale cu incadrarea in prevederile legislatiei in domeniul achiziiilor —

Legea nr. 98/2016 si H.G. nr. 395/2016, acestea pot fi acoperite din Capitolul Cheltuieli
diverse si neprevazute din cadrul devizului general al obiectivului de investifii.

- Proiectantul va intocmi si preda documentatia As Built.

Alte precizari:

Durata estimatad de executie a lucrérilor, prevazuta in Studiu de fezabilitate, este de 3 luni (90
de zile calendaristice).




Durata de prestare a serviciului de asisten{a tehnicé pe intreaga duratd de executie a lucrarilor.

Proiectantul are obligatia de a fi prezent in santier in maxim 24 de ore de la primirea adresei de
convocare din partea autoritd{ii contractante.

in cazul in care autoritatea contractantd nu face solicitari pentru prezenta proiectantului in
santier In perioada de executie a lucrarilor, nu se vor plati serviciile de asistentd tehnica.

Activitatea 2:
Executia lucrarilor:

In cadrul acestei activitati se vor realiza lucrérile de executie a obiectivului, in conformitate
cu proiectul tehnic si detaliile de executie intocmite in cadrul Activitatii 1, etapele 1 si 11, verificate,
aprobate si autorizate de autoritatea contractantd conform prevederilor legale.

Nu se acceptd lucréri suplimentare datorate omisiunilor ofertantului, acestea fiind executate
pe cheltuiala acestuia, precizare valabila numai dupa incheierea contractului de lucrari.

Executia lucrdrilor va Incepe numai dupd obtinerea autorizatiei de construire de citre
autoritatea contractantd, si se va realiza in termen de 3 luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrérilor, conform graficului de executie fizic si valoric intocmit de cétre ofertant si corelat cu
graficul de plati stabilit de autoritatea contractanta.

Pentru execugia lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementarile nationale in vigoare, precum si cu legile si
standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Durata de executie a lucririlor estimati este de 3 luni de la data primiri ordinulur de
incepere al lucrdrilor de cétre executant.

Autoritatea contractantd nu pune la dispozitia ofertantului suprafata de teren pentru
depozitare si organizarea de santier.

Ofertantul (executantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu
modificarile §i completdrile ulterioare, la Cap. III — Obligatii si rdspunderi, Sectiunea a-3-a
Obligatii st raspunderi ale executantilor, art. 25, prevederi care fac parte integrantd din prezentul
caiet de sarcini.

La executia lucrdrilor, ofertantul arc obligatia de a respecta prevederile legislative privind
regimul deseurilor si protectia mediului.

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructii si demoldri sc depoziteaza numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. Descurile de la demolarea ori reabilitarea constructiilor sunt
tratate si transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executd lucrarile de constructii sau de
demolare ori de o altd persoand, pe baza unui contract. In calitate de exccutant al lucrarilor aveti si
calitatea de detindtori si producétori de descuri. Detinatorii/producdtorii de deseuri au obligatia sa
predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoara operatiuni
in acest domeniu sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii.

Ofertantul are obligatia de a armoniza Planul propriu de securitate si sandtate cu planul
/planurile de securitate si séndtate prevazute in Proiectul tehnic.

Executantul va raspunde, potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite Intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de exccutic in vigoare la data realizarii ei.

Alte obligatii privind obiectul contractului:

Proiectantul (ofertantul) are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislagia in
vigoare privind proiectarea obiectivului de investitii mai sus mentionat.

Proiectantul va respecta standardele si normativele in vigoare privind modul de intocmire si
prezentare a documentatiilor elaborate (atat pentru partea scrisd cdt si pentru partea desenatd).
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Proiectantul va raspunde de asigurarca nivelurilor minime de calitate privind cerintele
impuse conform legii si normelor tehnice aplicabile, in funcfie de categoria de importantd a
constructiel.

Costurile aferente omisiunilor facute de ofertant (proiectant) vor fi suportate de catre
acesta fara alte cheltuicli din partea autorititii contractante.

Ofertantul (proiectantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile prevdzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu
modificarile si completdrile ulterioare, la Cap. III — Obligafii si rdspunderi, Sectiunea a-2-a
Obligatii si raspunderi ale proiectantilor, art. 23.

Ofertantul are obligatia de a indeplini pentru acest contract si obligatiile si raspunderile
prevazute de Legea nr 10/1995 privind calitatea Tn constructii, republicatd cu modificarile si
completdrile ulterioare, la sectiunea a 4-a Obligati si rdspunderi ale specialistilor verificatori de
proiccte atestati, art 26.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcii,
republicatd cu modificédrile si completarile ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor crori de
proicctare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectantii pc
specialitati, persoanc fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificata a investitorului si/sau a beneficiarului Tn baza unui raport de expertiza tehnicé elaborat de
un expert tchnic atestat.

Proiectantul, specialistii verificatori de proiecte atestati, vor raspunde, potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existen{d a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rewultate din nerespectarea normelor de proiectare si de
executie In vigoare la data realizarii el.

De asemenca proiectantul are obligatia _de a respecta legislatia specificd In_vederea
asigurdrii calitdtii lucrérilor de instalatii electrice.

Ofertantul trebuie sd fie atestat A.N.R.D.E. pentru proiectarea de lucrari prevdzute In
Studiul de Fezabilitate — proiect nr. 515/2019 -,,ILUMINAT PUBLIC PE STRADA CALARASI
— tronson cuprins intre calea ferati si autostrada A1”;

Ofertantul (proiectantul) castigator va vizita obligatoriu amplasamentul Tnainte de
prestarea serviciilor cuprinse in cadrul activititii 1, etapele I si 1I; si isi va efectua propriile
masuratori.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu
prevederile legale in _momentul incheieriit documentului/aplicabile obiectivului de investifii_in
cauza:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile si completarile

ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii, republicatd. cu

modificérile si completérile ulterioare;

- H. G. nr. 907/2016 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnic-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele

temporare sau mobile;
(enumerarea este exemplificativa si nu exhaustiva).

In vederea asigurarii calitatii lucrarilor de instalatii electrice, Proiectul Tehnic, Detaliile de
Executie si Proiectul pentru Autorizarea executérii lucrarilor de Construire, se vor verifica pentru
cerintele de calitate, stabilite In proiect, de catre verificatorii de proiecte autorizati de catre
AN.R.D.E., precum si de verificatori de proiecte atestati de catre MLPAT.

Verificarea tehnicd a proiectelor, de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati, la
cerintele stabilite prin proiect, se va realiza de cétre beneficiar.

Ofertantul are obligatia de a Tnainta documentatiile, achizitorului cu scrisoare de inaintare.
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Contractantul _(ofertantul) este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si
certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare pentru proiectarea si executia de lucrari intr-o
forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada derularii activitagilor), atit pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus.

Garantia de buna executie:

Cuantumul garantici de buna executie a contractului va fi de 10% din valoarea
contractului fara TVA.

Perioada de garantie de buna executie a proiectelor acordata de proiectant va fi pana la
data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Referatele pe specialitéti cu privire la modul in care a fost executata lucrarea sc vor inainta
beneficiarului (SPAP Sebes) in cite doud exemplare originale, in termen de 2(doud) zile
calendaristice de la data comunicarii de catre executantul lucrarilor finalizarea tuturor lucrérilor.

Perioada de garantie de buni exccutie pentru Activitatea 1, Etapa 3, respectiv pentru
serviciul de asistenta tchnicd din partea proiectantului va fi egala cu perioada garantiei de
buna executie a lucririlor executate de citre executant (minim 60 de luni), respectiv pini la
data semnirii procesului verbal de receptice finala a lucririlor executate.

Perioada de garantic de buni executie a lucririlor solicitatd este de minim 60 de luni
calendaristice de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminrea lucrarilor.

Ofertele care prevad o perioada de garanfic mai micd de 60 de luni calendaristice vor fi
declarate neconforme.

Garantia tehnici este distincta de garantia de buni executie a contractului.

Ofertantul are obligatia alocarii resurselor tehnice si profesionale, dimensionate calitativ si
cantitativ pentru tudeplinired corespunzatoare a contractului de servicii si luerari.

Numarul personalului tehnic angajat, tip si numar, se stabilesc de catre olertant, cu
respectarea legislatiei in vigoare pentru indeplinirca contractului, cu obligatia incadrarii in termenul
de executie al contractului, de predare a documentatiilor tehnice si de executie a lucrarilor.

Modalitati de plata

Pentru Activitatea | :

- Pentru Etapa [ factura va fi Insotitd obligatoriu de procesul verbal de receptic a
documentatiilor care fac obiectul contractului. Factura emisd inainte de acceptarca
documentatitlor nu constituie obligatie de plata pentru autoritatea contractanta $i va [i
restituitd Contractantului in termen de 15 zile de la primire.

- Pentru_Ltapa 1I, factura va fi nsotitd obligatoriu de procesul verbal de receptie a
documentatiilor care fac obiectul contractului. Factura emisa fnainte de acceptarca
documentatiilor nu constituie obligatie de platd pentru autoritatea contractanta si va fi
restituitd Contractantului in termen de 15 zile de la primire.

- Pentru Etapa IlIl, daca va f1 cazul, facturile se vor emite doar pentru perioadele pentru
care Autoritatea Contractantd a emis solicitari pentru efectuarea serviciului de asisteniad
tehnicd. Facturile vor fi insotite, obligatoriu, de o documentatic carc va cuprinde
documente justificative pentru activitatea prestatd, pe perioada efectudrii serviciului de
asistentd tehnica. Documentele justificative pentru activitatea prestatd sunt :

- adresa de convocare pentru asigurarea asistentei tehnice din partea Autoritatii
contractante,
- ordin de deplasare,
- proces verbal sau minutd 1n care se vor mentiona toate aspectele (chnice
considerate relevante pentru situatia analizatd, care va fi semnat de toti participantii :
executant, proiectant, beneficiar,
- situatia privind serviciile prestate, numele persoanelor care au acordat asistentd
tehnicd pe specialitati, numarul orelor de asistentd tehnica prestate, locul prestarii
asistentei tehnice, conform Anexa 1;
- proces verbal privind asistenta tehnica, conform Anexa 2;
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- raport de asistentd tehnicd, constatarii in teren, proces verbal sau minuta, carc va
contine cel putin prezentarca pe scurt a situatiei din teren, documentc si
legi/normative aplicabile situatiei analizate si solutia propusd, eventuale activitati de
proiectare. Raportul se va prezenta Autoritétii contractante In 2 exemplare originale,
care va f1 analizat si aprobat, dacd este cazul, de citre reprezentantii Autoritatii
contractante.

Cuantumul valorii scrviciilor prestate in cadrul Etapei II1 se va stabili functie
de orele de asistentd tehnicd acordatd in perioada de execufie a lucrdrilor, conform
ofertel.

Plata serviciilor prestate, prevazute in cadrul Etapei III, daca va fi cazul, se
va efectua cu incadrarea n valoarea aferenta Etapei 111, fard costuri suplimentare fata
de valoarea ofertatd a contractantului.

Pentru Activitatea 2 (executia lucrarilor):

Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre contractant in termen de 30 de
zile de la data confirmirii primirii facturilor la sediul Autoritatii Contractante. Facturile se vor
emite numai dupd acceptarea situatiilor de lucrdri si la valoarca acceptatd. IFacturile emise si
inaintate, inainte de acceptarea situatiilor dc lucrdri nu constituie obligatie de platd pentru
Autoritatea Contractanta si vor fi restituite contractantului in termen de 15 zile de la primire.

Executantul isi va redacta situatiile de lucrari respectdnd pozitia articolelor, codul si
denumirea lor, conform listelor cu cantitdfi de lucréri din cadrul proiectului tehnic. Situatiile de
lucrdri se vor intocmi pe baza masuratorilor efectuate de cétre reprezentantul executantului pentru
lucrérile real executate, numai dupd ce acestea au fost confirmate de catre reprezentantul Autoritétii
contractante. Aceste mdsurdtori se fac la tecrminarca lucradrilor ce devin ascunse, odatd cu
intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse, iar pentru celelalte
lucrdri care nu devin ascunse, lunar. Méasuratorile vor {1 confirmate de reprezentantul Autoritatii
contractante in termen de S zile lucratoare de la Tnaintarea acestora.

Platile partiale trebuie sd fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate, conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrérile executate trebuie sa fie
dovedite ca atare printr-o situatie de lucréri provizorii, intocmita astfel Incat sé asigure o verificare
rapida si sigurd a lor. Din situatiile de lucrari provizorii, Autoritatea contractantd va putea face
scazdminte pentru servicii ficute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzdminte nu se pot
face decét in cazurile in care cle sunt prevazute In contract sau ca urmare a unor prevedert legale.

Situatiile de lucréri se confirma de cétre reprezentantul Autoritatii contractante in termenul
stabilit, respectiv 5 zile lucrédtoare de la Tnaintarea acestora.

Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executic a executantului; ele nu se considera de cétre achizitor
ca receptie a lucrarilor exccutate.

Plata facturii finale se va face in termen de 30 de zile de la verificarea si acceptarea situatiei
de platd definitiva de cétre Autoritatea contractantd. Dacd verificarea se prelungeste, din diferiie
motive, dar in special ca urmare a unor eventuale litigil, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in
litigiu va f1 platita imediat.

Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrérile executate nu va fi conditionata
de admiterea receptiei la terminare lucrdrilor.

Contractul nu va fi considerat terminat pana ciand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa
expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile
executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
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Mod de prezentare a propunerii tehnice
- pentru proiectare:

Propunerea tehnicd elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in
caietul de sarcini.

Propunerea tehnicd trebuie sa reflecte asumarea dc cdtre ofertant a  tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele cerinte:

1. Descrierea modului de elaborare a fiecarei activitati/sub activitati din cadrul contractului ;

2. Se va prezenta organigrama personalului aferent realizarii serviciilor de proiectare, verificare
tehnica a proiectdrii s1 asistentd tehnicad, organigrama ce va include si o descriere a rolurilor si
responsabilitdtilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei, care va cuprinde cel
putin:

a) Sef proiect de specialitate instalatii electrice: cu experientd in domeniul proiectarii de
instalatii electrice, care s coordoneze activitatea echipei tehnice desemnate sa realizeze
prolectul, autorizat de cédtre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru
proiectare de instalatii clectrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si
industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;

b) Proiectant instalatii electrice: indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii
electrice, autorizat de catre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru
proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si
industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;

Calificarile personalului se vor demonstra prin prezentarea de diplome de specialitate,
atestate, legitimatii, adeverinte, autorizatii, ctc.

Daca proiectantul considerd necesar personal suplimentar fatd de minimul solicitat pentru
indeplinirea contractului, il va preciza in organigrama si va prezenta documentele aferente pentru
demonstrarea calificarii acestora.

Ofertantul / proiectantul va fi atestat ca societate de catre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr.
11/2013, de tip B pentru proiectare de instalatii electrice exterioarc/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de
0,4 KV.

3. Numaru! personalului de executie pe calificari, precum si personalul tehnic angajat, tip si
numar, se stabilesc de catre ofertant, cu respectarca legislatiei in vigoare pentru indeplinirea
contractului, cu obligatia Incadrarii in termenul de cxecutie al contractului si predarc a
documentatiilor tchnice.

4. Se va prezenta graficul de realizare servicii pe luni/zile calendaristice, la nivel de calcgoric
de servicii, care si ilustreze succesiunea de realizare a serviciilor, ordinea si derularea in timp a
activitatilor pe care ofertantul propune si le indeplineascd pentru realizarea serviciilor de
proiectare.

5. Se vor prezenta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de muncé pe toata durata
de indeplinire a contractului de lucrédri. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest
sens.

6. Oferta tehnicd trebuie si demonstreze conformitatea cu cerinfele caietului de sarcini  si
Studiul de fezabilitate (care face parte integranta din caietul de sarcini).

7. Odatd cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratie privind cedarca drepturilor
patrimoniale de autor.




- pentru executia lucrarilor:

Propunerea tchnica elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerinele previzute in
caietul de sarcini.

Propunerea tehnicd trebuie sd reflecte asumarea de cdtre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tchnica va contine:

- Prezentarea modului de realizare a lucrérilor (planul propus), care va descrie:

o abordarca din punct de vedere a procesului tehnologic (metodologia de execufie)

pentru realizarca lucrdrilor in concordantd cu prevederile studiului de fezabilitate si

ale propunerii tehnice pentru proiectare,

- Resurse: organigrama personalului aferent executier lucrdrilor, organigrama ce va
include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalulul si liniile de
comunicare dintre membrii cchipel, care va cuprinde cel putin:

o Sef de santier: cu experientd in domeniul lucrdrii de instalatii electrice, care sa
coordoneze activitatea in santier, autorizat de catre AN.R.D.E. conform
Ordinului nr. 11/2013, dec tip B pentru exccutie de instalagii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente
aeriene si subterane, la tensiunca nominald de 0,4 kV;

o Responsabil tehnic cu executia (RTE): in domeniul instalafiilor eclectrice,
autorizat de catre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru
executie de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii
civile si industriale, bransamente aeriene $i subterane, la tensiunea nominala de
0.4 kV.

o Electrician autorizat: in domeniul instalatiilor clectrice, autorizat de cétre
AN.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013, de tip B pentru ecxecutie de instalaiii
clectrice exterioare/interioarc pentru incinte/constructii civile si industriale,
bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV.

Calificarile personalului se vor demonstra prin prezentarea de diplome de specialitate,
atestate, legitimatii, adeverinte, autorizatii, etc.

Dacd executantul considerd necesar personal suplimentar fatd de minimul solicitat pentru
indeplinirea contractului, il va preciza in organigrama si va prezenta documentele aferente pentru
demonstrarea calificérii acestora.

Ofertantul / executantul va fi atestat ca societate de catre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr.
11/2013, de tip B pentru executare de instalagii electrice exterioare/ interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene §i subterane, la tensiunea nominald de
0,4 Kv.

- Se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncé pe toatad
durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declarafie pe proprie
raspundere in acest sens;

- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrérilor executate,

- Prezentarea modalitifii de asigurarc a accesului la specialistii si organismele tehnice
necesari 1n vederea verificarii nivelului de calitate corespunzdtor cerinfelor
fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

- Declaratie privind insusirea modelului de contract. Autoritatea contractantd va avea in
vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata
cu depunerea ofertei.
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Propunerea financiara
Propunerea financiard se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini.
Propunerea financiara se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini si va cuprinde urmatoarele formulare completate:
a) [ormularul de oferta si anexe la formular;
b) Graficul de executie fizic si valoric pentru executia obiectivului de investitii;

Nota:

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in ofertd propriile consumuri si tehnologii de
executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in Studiul de fezabilitate, n
alte acte normative In vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor.

Factori de evaluare:

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut

Avénd in vedere complexitatea relativa a contractului de achizitie , utilizarea economica, eficienta
st eficace a resurselor financiare ale proiectului si incadrarea in limitele bugetului aprobat, precum si faptul
cé servicitle de proiectare pentru aceastd achizitic nu sunt servicii de complexitate ridicata si nu este necesar
a se aplica prevederile art.187 alin(8) din Legea nr.98/2016 autoritatea contractantd a decis aplicarca
criteriului de atribuire : pretul cel mai scazut.

INDICATORI Al CONTRACTULUI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE
PROIECTARE

. INDICATOR |
_ Tncid[area in termenele stabilite de catre autoritatea contractantd

Masuri pentru

Detaliere Termen Livrabile neindeplinirea
- b P indicatorului
Termenul de predare a 1 de 30 de zile | Adresa de inaintare a Notificare prealabila

documentatiei (proiec- | calendaristice, de la data | documentatiei, insotita Aplicare penalitdti
tului) pentru autorizarea | intrérii  in  vigoare a | de documentatie
executiei lucrarilor de | contractului
construire, prevadzutd in

Etapa l;

Termenul de predare a | 30 de zile calendaristice | -Ordin de Tincepere a | Notificare prealabila
proiectului  tehnic de | de la data primirii de | serviciilor pentru Etapa ll | Aplicare penalitati
executie, a detaliilor de | catre prestator, a |- Adresa de inaintare a

executie, prevdzut in | ordinului de Tncepere a | documentatiei, nsotita

Etapa ll serviciilor pentru Etapa | de documentatie

.
| Durata de prestare a | Durata estimata  de | situatia privind serviciile | Notificare prealabila

serviciului, prevazut in | executie a lucrdrilor este | prestate Aplicare penalitdti
Etapa |, respectiv de | de 3 luni de la primirea | - proces verbal privind |
asistenta tehnica din | ordinului de incepere a | asistenta tehnica

partea proiectantului, se | lucrarilor de cdtre | - raport de asistenta

va realiza pe intreaga | executant tehnicad, constatdrii n

duratd de executie a teren, proces verbal sau

lucrarilor minuta

- dispozitii de santier
- referatele pe specialitati
cu privire la modul in
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Il. INDICATOR I

VALOARE CONTRACTATA (OFERTATA) RESPECTATA

Detaliere
Modalitati de platd
Incadrarea valorilor
facturilor  emise in
valorile contractate
pentru Activitatea 1,
Etapele I, lsilll B
Pentru Activitatea 1,
Etapa |Ill: raport de

asistenta tehnica,

Il INDICATOR I

DOCUMENTATH PREDATE SI SERVICII PRESTATE

—‘7(:3 re

lucrarea

Termen

Livrabile

a fost executagl - -

Masuri pentru
neindeplinirea
indicatorului

Termen de 30 de zile de
la data confirmarii
primirii facturilor, pentru
Activitatea 1 - etapele |, Il
si il

-Facturi emise
-Documente de plata

Notificare prealabila
Aplicare penalitati

predat in maxim 10 zile
de la finalizarea
constatarii in teren;

-Raport de asistentd
tehnica
-Facturi emise

-Documente de plata

Detaliere

Termen

Recep'gi_a'

| documentatiilor

elaborate

1.Verificareé/-r_ec_ep§ia

documentatiilor
elaborate  in cadrul
Activitatii 1 se va face
astfel:

- in termen de 5 zile
lucratoare de la predarea
documentatiilor in etapa
L

- In termen de 5 zile
lucratoare de la predarea
documentatiilor in etapa
It;

2. Verificarea/receptia
serviciilor de asistenta
tehnica  prevdzute in
Etapa Il se efectueazad pe

intreaga duratd de
executie a  lucrarilor
conform  documentelor
justificative pentru
activitatea prestatd
stipulate la litera B.
Activitati prestate  de
proiectantul lucrarii

pentru care se va plati
contravaloarea asistentei
tehnice.

-—bb_cii_menta’;iilé_

Notificare prealabila
Aplicare penalitati

Livrabile

Masuri pentru
neindeplinirea
indicatorului

elaborate
-Proces verbal de
receptie

| -Facturi emise
-Documente de plata
-Raport de asistenta
tehnica
-Facturi emise
-Documente de platd

Aplicare penalitati

Propunerea tehnicd ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute In prezentul Caiet
de sarcini si in Studiu de Fezabilitate va fi declaratd neconforma si/sau inacceptabila.
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Ofertantul are obligatia de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, n
conformitate cu cerintele minime definite in Caietul de sarcini.

Recomandari

SPAP Sebes recomanda ofertantilor, vizitarea si examinarea amplasamentului si obtinerea
tuturor informatiilor care pot fi necesare in vederea elaboririi ofertei.

Pe parcursul deruldrii etapelor de proiectare se vor organiza sedinte de lucru atat la
solicitarea autorititii contractante cét si a contractantului, in vederea elaboririi documentatiilor de
proiectare conform cerintelor solicitate.

Prenume, Nume Functia Semnitura Data Nr. ex,
. (ﬁ%ﬁfgabm Sef Serviciu \ 22.08.2023 2
- Intocmit - __“Ins ec£01_'__ - [y "
Bregar Daniel . ecﬁalitate 22.08.2023 2
L__ E— B /’/( | -

In vederea asigurarii calitafii lucrarilor de instalatii electrice, proiectul pentru autorizarea
executarii lucrdrilor de construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite in proiect, de
catre verificatorii de proiecte autorizati de catre A.N.R.D.E. conform Ordinului nr. 11/2013 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice. De asemenea, proiectul pentru autorizarea executirii lucrarilor de
construire se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite In proiect, de citre verificatorii de
proiecte atestati de citre MDRAP.
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