

ANEXA 1

la caietul de sarcini al serviciilor de întreținere a arborilor de pe raza Municipiului Sebeș

1. Toaletarea/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale (tăieri de formare, corectare, scurtare, curățare, regenerare ș.a)

Obiectivele, locațiile, cantitatea și frecvența supusă operațiilor de toaletare a arborilor din aliniamente în funcție de sezon sunt indicate în Tab. 1

Tab.1

Nr. crt.	Obiectiv/ locație	Cantitate (buc.)	Frecvență / an	Total (buc.)
1.	Arbori aliniament stradal Dorobanti	66	2	66
2.	Arbori aliniament stradal Aviatorul Olteanul	61	2	61
3.	Arbori aliniament stradal Augustin Bena	145	2	145
4.	Arbori aliniament stradal cartier Mihail Kogalniceanu	7	2	7
5.	Arbori aliniament stradal Mihail Kogalniceanu	148	2	148
6.	Arbori aliniament stradal Vânători (Sebes)	18	2	18
7.	Arbori aliniament stradal Viilor (Sebes)	63	2	63
8.	Arbori aliniament stradal Zorilor (Petresti)	36	2	36
9.	Arbori aliniament stradal Dorin Pavel + 1 Mai (Sebes-Petresti)	309	2	309
10.	Arbori aliniament stradal Drumul Sibiului (taluzuri)	89	2	89
11.	Arbori aliniament stradal Valea Frumoasei	16	2	16
12.	Parc Mihail Kogălniceanu	14	2	14
13.	Parc Mihai Eminescu	20	2	20
14.	Strada Sava Henția	43	2	43
15.	Parcul Tineretului	77	2	77
16.	Bulevardul Lucian Blaga	50	2	50
17.	Între Unicredit și BCR	7	2	7
18.	Arbori aliniament stradal Călărași	74	2	74
19.	Arbori aliniament stradal Principală Lancrăm	12	2	12
20.	Arbori aliniament stradal Șurianu Sebeș	109	2	109
			TOTAL	1.364

2. Curățare resturi vegetale, rezultate în urma tăierilor

Obiectivele, locațiile, cantitatea și frecvența, supuse operațiilor de Curățare resturi vegetale, rezultate în urma tăierilor frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 2

Tab. 2

Nr. crt.	Obiectiv/ locație	Cantitate (buc.)	Frecvență / an	Total (buc.)
1.	Arbori aliniament stradal Dorobanti	66	2	66
2.	Arbori aliniament stradal Aviatorul Olteanul	61	2	61
3.	Arbori aliniament stradal Augustin Bena	145	2	145
4.	Arbori aliniament stradal cartier Mihail Kogalniceanu	7	2	7
5.	Arbori aliniament stradal Mihail Kogalniceanu	148	2	148
6.	Arbori aliniament stradal Vânători (Sebes)	18	2	18
7.	Arbori aliniament stradal Viilor (Sebes)	63	2	63
8.	Arbori aliniament stradal Zorilor (Petresti)	36	2	36
9.	Arbori aliniament stradal Dorin Pavel + 1 Mai (Sebes-Petresti)	309	2	309
10.	Arbori aliniament stradal Drumul Sibiului (taluzuri)	89	2	89
11.	Arbori aliniament stradal Valea Frumoasei	16	2	16
12.	Parc Mihail Kogălniceanu	14	2	14
13.	Parc Mihai Eminescu	20	2	20
14.	Strada Sava Henția	43	2	43
15.	Parcul Tineretului	77	2	77
16.	Bulevardul Lucian Blaga	50	2	50
17.	Între Unicredit și BCR	7	2	7
18.	Arbori aliniament stradal Călărași	74	2	74
19.	Arbori aliniament stradal Principală Lancrăm	12	2	12
20.	Arbori aliniament stradal Șurianu Sebeș	109	2	109
			TOTAL	1.364

3. Fertilizare arbori, administrarea de îngășăminte și tratamente fitosanitare

Obiectivele, locațiile, cantitatea și frecvența, supuse operațiilor de Fertilizare arbori, administrarea de îngășăminte și tratamente fitosanitare și frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 3

Tab.3

Nr. crt.	Obiectiv/ locație	Cantitate (buc.)	Frecvență / an	Total (buc.)
1.	Arbori aliniament stradal Dorobanti	66	2	66
2.	Arbori aliniament stradal Aviatorul Olteanul	61	2	61
3.	Arbori aliniament stradal Augustin Bena	145	2	145
4.	Arbori aliniament stradal cartier Mihail Kogalniceanu	7	2	7
5.	Arbori aliniament stradal Mihail Kogalniceanu	148	2	148
6.	Arbori aliniament stradal Vânători (Sebes)	18	2	18
7.	Arbori aliniament stradal Viilor (Sebes)	63	2	63
8.	Arbori aliniament stradal Zorilor (Petresti)	36	2	36
9.	Arbori aliniament stradal Dorin Pavel + 1 Mai (Sebes-Petresti)	309	2	309
10.	Arbori aliniament stradal Drumul Sibiului (taluzuri)	89	2	89
11.	Arbori aliniament stradal Valea Frumoasei	16	2	16
12.	Parc Mihail Kogălniceanu	14	2	14
13.	Parc Mihai Eminescu	20	2	20
14.	Strada Sava Henția	43	2	43
15.	Parcul Tineretului	77	2	77
16.	Bulevardul Lucian Blaga	50	2	50
17.	Între Unicredit și BCR	7	2	7
18.	Arbori aliniament stradal Călărași	74	2	74
19.	Arbori aliniament stradal Principală Lancrăm	12	2	12
20.	Arbori aliniament stradal Șurianu Sebeș	109	2	109
			TOTAL	1.364

Notă: Frecvența activitatilor din cadrul serviciilor se poate modifica în funcție de condițiile climatice, diversitatea și necesitatea fiecărei operațiuni din sezonul specific pe baza unei situații de lucrări și prin notificarea achizitorului, cu încadrarea în valoarea negociată a contractului. Sezonul este cuprins între lunile aprilie-octombrie/ noiembrie (în funcție de condițiile climatice/atmosferice).

De asemenea pentru activitățile ce presupun toaletarea/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale (tăieri de formare, corectare, scurtare, curățare, regenerare ș.a), acestea din urma vor fi efectuate de două ori, o intervenție primăvara în intervalul lunilor aprilie- mai și una toamna în intervalul cuprins între lunile septembrie-noiembrie, pentru arborii din aliniamentele stradale și parcuri.



Denumire firmă:

Adresa sediu:

Nr. înregistrare Oficiul Comertului:

C.U.I:

ANEXA 2

la caietul de sarcini al serviciilor de întreținere a arborilor de pe raza Municipiului Sebeș
Formular pentru oferta financiară 2026

Nr. crt.	Denumirea lucrării/ operațiunii	Suprafața Cantitate (m ² / buc)	Tarif unitar, fara TVA (lei)	Tarif / intervenție	Frecvența lucrării/ lună	Total/ lună	Luni /an	Valoare / an	Valoare TVA	TOTAL CU TVA	Procent TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Toaletare/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale	1.364			2		1				21%
2.	Curățare resturi vegetale, rezultate în urma tăierilor	1.364			2		1				21%
3.	Fertilizare arbori, administrarea de îngășăminte și tratamente fitosanitare	1.364			2		1				21%
TOTAL											

*Precizări:

Tarifele unitare vor include toate cheltuielile: directe, indirecte, materiale, utilaje, transport, ș.a., astfel încât cerințele caietului de sarcini să fie realizate în totalitate, precum și cota de profit.

Cantitățile de lucrări sunt maximele, acestea se pot diminua pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante, respectiv: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul întocmirii caietului de sarcini. Plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări lunare, întocmite în conformitate cu cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel că valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului, poate fi mai mică sau egală cu valoarea negociată a contractului.

Semnătură și ștampilă ofertant:

